LĪGUMS Nr. LPP 2018/179 A
PAR AUTORUZRAUDZĪBU
Liepājā,                                                                                                                       2019.gada 4.martā
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”, tās vadītāja vietnieka Ģirta Reinberga personā, kurš rīkojas uz Liepājas pilsētas domes 2019.gada 26.februāra rīkojuma Nr.38/2.4.2. “Par J.Neimaņa aizvietošanu” pamata, turpmāk – Pasūtītājs, un SIA “Ainavu projektēšanas darbnīca ALPS”, tās pilnvarotās personas Ilzes Rukšānes personā, kura rīkojas uz 2017.gada 1.augusta pilnvaras Nr.3 pamata, turpmāk - Izpildītājs, saukti arī katrs atsevišķi – Puse, kopā – Puses, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:
1. Līguma priekšmets

1.1 Pasūtītājs uzdod un apmaksā, un Izpildītājs veic autoruzraudzību saskaņā ar 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumie
1.2 m Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” būvobjektā: „Teritorijas labiekārtojums Karostā, “Lāčplēša dārzs” daļai, Liepājā”, veicot tajā noteiktos autoruzraudzības pienākumus, līdz būvobjekta nodošanai ekspluatācijā.
1.3 Šī Līguma pielikums ir Izpildītāja piedāvājums.
2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Puses apliecina savu nolūku un gatavību pielikt maksimālas pūles, lai pienācīgi izpildītu līgumsaistības.

2.2. Ja vien Līgumā nav tieši paredzēts, slēdzot Līgumu, visi iepriekšējie rakstiski noslēgtie līgumi un vienošanās starp Pusēm par Līguma priekšmetu zaudē spēku tiktāl, ciktāl tas nav pretrunā šim Līgumam. Mutiskās vienošanās zaudē spēku pilnībā.

2.3. Puses apliecina, ka ir sniegušas otrai Pusei patiesu un pilnīgu informāciju. 

2.4. Puses apstiprina, ka tās rūpīgi iepazinušās ar Līgumu un tā pielikumiem un ka visi noteikumi ir tām saprotami un pieņemami.
2.5. Puses apliecina, ka Līgumā noteiktās Pušu atbildīgās personas ir informētas par tās personas datu nodošanu otrai Pusei Līguma 11.sadaļā noteiktā apjomā. 
3. Izpildītāja apliecinājums

3.1. Izpildītājs apliecina, ka Līguma summa ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu Pasūtītāja prasības, saskaņā ar šo Līgumu.

3.2. Izpildītājs apliecina, ka tam ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti Līgumā noteiktās autoruzraudzības veikšanai.

4. Līguma termiņš

4.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un Līguma attiecības atzīstamas par pabeigtām tikai pēc tam, kad Puses ir izpildījušas savstarpējās saistības un norēķinus, kas izriet no šā Līguma noteikumiem.

4.2. Par autoruzraudzības uzsākšanas dienu tiek uzskatīta darba diena, kad būvobjekts nodots būvdarbu izpildītājam darba izpildei.

4.3. Par autoruzraudzības izpildes termiņu tiek uzskatīts brīdis kad būvdarbi pabeigti un būvobjekts pieņemts ekspluatācijā un parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts. Paredzamais būvdarbu izpildes termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas pēc būvlaukuma nodošanas būvdarbu veicējam būvdarbu  uzsākšanai.
4.4. Ja būvdarbu izpildes termiņš tiek pagarināts vairāk kā par vienu mēnesi, tiek samazināts Izpildītāja būvobjekta apmeklējuma skaits vai Puses vienojas par papildus samaksu.

5. Līguma summa un norēķina kārtība

5.1. Pasūtītājs maksā Izpildītājam Līguma summu par būvdarbu autoruzraudzību 500,00 EUR (pieci simti euro), un PVN 21% 105,00 EUR (viens simts pieci euro), kas kopā sastāda 605,00 EUR (seši simti pieci euro).
5.2. Norēķinu kārtība par autoruzraudzību.

5.2.1. Apmaksa Izpildītājam par autoruzraudzību tiek veikta kā galīgais norēķins.

5.2.2. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par autoruzraudzību galīgo norēķinu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā, nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

5.3. Rēķini.

5.3.1. Pasūtītāja nosaukums: Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”;

5.3.2. Šī Līguma numurs un objekta nosaukums;

5.3.3. Atsauce uz šī Līguma punktu atbilstoši, kuram tiek izrakstīts rēķins;

5.3.4. Rekvizīti atbilstoši  Pievienotās vērtības nodokļa likuma 125.panta prasībām;

5.3.5. Darba nodošanas- pieņemšanas akta datums, par kuru tiek izrakstīts rēķins;

6. Zaudējumu atlīdzināšana 

6.1. Izpildītājs, veicot autoruzraudzību, ir atbildīgs par Pasūtītājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ. 
6.2. Pasūtītājs ir atbildīgs par Izpildītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Pasūtītāja bezdarbības vai vainas dēļ.

6.3. Zaudējumi tiek atlīdzināti Pusēm savstarpēji vienojoties, bet ja nav iespējams rast abpusēji pieņemamu variantu, tad tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtība.

6.4. Izpildītājam, 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas jāiesniedz Pasūtītājam būvspeciālista, kas veiks atbildīgā autoruzrauga pienākumus, vai Izpildītāja, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu, apdrošināšanas līguma apliecināta kopija un maksājuma apliecinoša dokumenta kopija. Minētais apdrošināšanas līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku un tam jāatbilst 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 “Notiekumi par būvspeciālistu  un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Ja apdrošināšanas līgums noslēgts uz noteiktu termiņu, Izpildītājs kopā ar apdrošināšanas polisi Pasūtītājam iesniedz apdrošināšanas sabiedrības izziņu – dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto objektu.

7. Autoruzraudzība

7.1. Izpildītājs autoruzraudzību veic šī Līguma 1.punktā minētajā būvobjektā visā būvniecības periodā, nodrošinot uzraudzību un kontroli par būvniecības (valsts un pašvaldības) normu ievērošanu, un atbilstību būvprojektam.

7.2. Izpildītājs autoruzraudzības darbus veic neatkarīgi no Pasūtītāja vai būvuzņēmēja pieprasījuma, informējot būvniecības procesā ieinteresētās puses par darbu veikšanu. 
7.3. Izpildītājam jāierodas būvobjektā norādītājā termiņā pēc Pasūtītāja rakstiska vai e-pastā nosūtīta pieprasījuma.

7.4. Veicot autoruzraudzību, Izpildītājs izmanto savu darbaspēku un tehniskos līdzekļus.

7.5. Izpildītājam jāievēro  normatīvie akti autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanā, kā arī jāievēro Pasūtītāja norādījumi, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai Līgumu.
7.6. Izpildītājam jāpiedalās Pasūtītāja vai būvuzņēmēja rīkotajās ar Objekta būvniecību saistītajās sanāksmēs, vienojoties ar būvuzņēmēju un Pasūtītāju par sanāksmju formu, biežumu un sasaukšanas kārtību. Izpildītājs saskaņo un paraksta sanāksmju protokolus. Izpildītājam ir pienākums piedalīties sapulcēs pēc Pasūtītāja rakstiska vai mutiska pieprasījuma.

7.7. Izpildītājam savlaicīgi un bez atsevišķas atlīdzības jānovērš visi atklātie trūkumi un kļūdas projekta dokumentācijā, veicot nepieciešamos būvprojekta grozījumus, labojumus, papildinājumus, saskaņojumus, ja tie nav uzskatāmi par būvprojekta izmaiņām. Termiņus nosaka Puses vienojoties. 
7.8. Izpildītājam nekavējoties rakstiski jāinformē Pasūtītājs, ja būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi, vai ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai noslēgtā būvniecības līguma, vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības. Šādā gadījumā Izpildītājs, informē Pasūtītāju, iesniedz būvuzņēmējam rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus līdz konstatēto trūkumu novēršanai un rīkojas atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

7.9. Izpildītājam jāaizstāv Pasūtītāja intereses attiecībās ar objekta būvniecības projekta izpildes dalībniekiem. Izpildītājs bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas nedrīkst pieņemt lēmumus, kuri ir saistīti ar noteikto būvdarbu apjomu palielināšanu vai grozīšanu, vai ar būvniecības izmaksu palielināšanu.

7.10. Izpildītājam jāinformē Pasūtītājs par visiem apstākļiem, kas var neparedzēti ietekmēt Objekta sekmīgu būvniecību vai ekspluatāciju.

7.11. Izpildītājam jāparaksta segto darbu akti un cita dokumentācija atbilstoši normatīvajiem aktiem.

8. Pušu atbildība

8.1. Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu, ja maksājumi par autoruzraudzību netiek veikti Līgumā noteiktajā termiņā, 0,1% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no Līguma summas, saskaņā ar iesniegto rēķinu.

8.2. Izpildītājs maksā līgumsodu Pasūtītājam 15,00 EUR (piecpadsmit euro) apmērā, par katru reizi, kad Izpildītāja pārstāvis nav ieradies būvobjektā, vai uz sapulci Pasūtītāja norādītājā laikā saskaņā ar iesniegto rēķinu. Turpmākie norēķini starp Izpildītāju un Pasūtītāju tiek veikti pēc līgumsoda nomaksas.

8.3. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no Līguma turpmākas pildīšanas.

9. Nepārvaram vara

9.1. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata dabas katastrofas, militāru agresiju, streikus, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt Līgumu un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības un bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav paredzējušas un nav varējušas paredzēt, kā arī tos, pret kuriem Puses nav varējušas nodrošināties, noslēdzot Līgumu.

9.2. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir pienākums nekavējoties mutiski informēt pārējās Puses, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā pēc minēto apstākļu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu Pusēm. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

9.3. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu Pusēm par minēto apstākļu beigšanos.

10. Konfidencialitāte

10.1. Puses apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju (pilnīgi vai daļēji Līguma vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu saturu, Pušu finansiālo situāciju vai finanšu avotiem, vadības sistēmu vai saimnieciskajām darbībām, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informācija par citas Puses darbību), kas kļuvusi tām pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.

10.2. Pusēm ir tiesības sniegt informāciju saviem apakšuzņēmējiem, piegādātājiem, darbiniekiem un pārstāvjiem, ja tā šī informācija ir nepieciešama Līguma izpildei. Puses apņemas nodrošināt minētās informācijas neizpaušanu no darbinieku, apakšuzņēmēju vai trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildīšanā.

10.3. Puses savstarpēji atbildīgas par Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu.

10.4. Līguma 10.nodaļā minētajiem noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Līguma darbības termiņš.

11. Pārstāvji un kontaktinformācija

11.1. Pasūtītāja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz darbu izpildi ir: XXX
11.2. Izpildītāja pārstāvis – atbildīgais autoruzraugs, ar šo Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz darbu izpildi un pabeigšanu ir: XXX
11.3. Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt vai atcelt savu Līgumā norādīto pārstāvi. Puses nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par pārstāvju nomaiņu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.
12. Strīdi

Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā atrisinātu visus strīdus, kas radušies saistībā ar Līgumu. Strīdus un domstarpības, kuras neizdodas atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, Puses risina Latvijas Republikas tiesā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā, ievērojot Līguma noteikumus un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

13. Līguma grozījumi un izbeigšana

13.1. Līgumu var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju vienošanos. Šādi grozījumi ir jāveic rakstiski.

13.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu ar Izpildītāju, par to informējot Izpildītāju 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš, ja Izpildītājs neievēro šī Līguma nosacījumus. Pasūtītājs ir tiesīgs šajā gadījumā bez Izpildītāja piekrišanas uzdot veikt autoruzraudzību 1.1.punktā minētajam būvobjektam trešajai personai.

13.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs Līguma 13.2.punktā noteiktajā gadījumā izbeidz Līgumu ar Izpildītāju, Pasūtītājs ir tiesīgs izvēlēties citu izpildītāju autoruzraudzības veikšanai, bet Izpildītājs apmaksā Pasūtītājam visus zaudējumus un papildu izmaksas, kas radušās Pasūtītājam, slēdzot līgumu ar citu izpildītāju.

13.4. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu ar Pasūtītāju, par to informējot Pasūtītāju 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš, ja Pasūtītājs ilgāk par 20 (divdesmit) dienām nepamatoti kavē Izpildītāju veikt darba izpildi.

13.5. Līgums izbeidzams, Pusēm rakstiski vienojoties.

14. Nobeiguma noteikumi

14.1. Izpildītājs var veikt publikācijas par veicamo darbu tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, izņemot informāciju, kas ir vispārpieejama.

14.2. Visi pielikumi Līgumam ir tā sastāvdaļas, un tie stājas spēkā ar to parakstīšanas brīdi. Pretrunu gadījumā starp Līguma un/vai tā pielikumu dažādajiem noteikumiem vēlāks noteikums atceļ iepriekš pieņemtu, un speciāls noteikums atceļ vispārēju noteikumu.

14.3. Līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros, neskaitot pielikumus, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem katrai Pusei tiek izsniegts viens eksemplārs.
15. Pušu rekvizīti un paraksti
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