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nolikuma 6.pielikums
LĪGUMS Nr. LPP 2019/103

Liepājā			2019.gada ____._____

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”, tās valdes locekļa Jāņa Neimaņa personā, kurš rīkojas uz Nolikuma pamata (turpmāk  - Pasūtītājs) no vienas puses un __ „____________”, tās _____________________ personā, (turpmāk– Izpildītājs) no otrās puses, (līdzēji saukti arī atsevišķi – Puse, kopā tekstā Puses) noslēdza sekojoša satura līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pamatojoties uz iepirkuma “Par ceļu barjeru piegādi un uzstādīšanu Liepājā” (Identifikācijas numurs LPP 2019/103) (turpmāk – Iepirkums)  Pasūtītājs pasūta un apmaksā, un Izpildītājs piegādā un uzstāda ceļu drošības barjeras Liepājā, atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem un Pasūtītāja norādījumiem (turpmāk – Darbs).
1.2. Līguma pielikums  un tā sastāvdaļa ir Izpildītāja piedāvājums un tāme Iepirkumam.
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2. DARBA IZPILDES NOTEIKUMI UN TERMIŅŠ
2.1. Izpildītājam Darbs jāpabeidz ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas.
2.2. Izpildītājam ceļa barjeru uzstādīšana jāveic tāmē norādītās vietās atbilstoši Pasūtītāja pārstāvja norādījumiem.
2.3. Pēc Darba izpildes, Izpildītājs nodod Darbu Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru paraksta Pasūtītāja un Izpildītāja pilnvarotās personas. Kopā ar nodošanas – pieņemšanas aktu Izpildītājs iesniedz rēķinu.
2.4. Ja Izpildītājs nav veicis Darbu atbilstoši Līguma noteikumiem, vai izpildījis to nepilnīgi, Pasūtītājs neparaksta nodošanas – pieņemšanas aktu līdz brīdim, kamēr visi trūkumi ir novērsti. 
2.5. Pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā jāsniedz rakstiska informācija Pasūtītājam par Darba izpildes gaitu.

3. MAKSĀJUMU UN NORĒĶINU KĀRTĪBA.
3.1. Pasūtītājs maksā Izpildītājam Līgumcenu par pilnīgu, savlaicīgu un kvalitatīvi izpildītu Darbu __________ EUR (__________________________), un pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) 21% ____________ EUR (____________________________), kopā Līguma summu EUR ______________ (_____________________________).
3.2. Apmaksa Izpildītājam tiek veikta atbilstoši izpildītam un Pasūtītāja pieņemtam darba apjomam.
3.3. Pasūtītājam ir tiesības iepriekš brīdinot Izpildītāju, izmainīt darbu apjomus ne vairāk kā 10% apmērā no līgumcenas, piemērojot nosolītās vienību cenas.
3.4. Līguma summas paaugstinājums nav pieļaujams.
3.5. Apmaksa Izpildītājam par Darbu tiek veikta kā galīgais norēķins. 
3.6. Pasūtītājs veic galīgo norēķinu Izpildītājam par Darbu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas, Līguma 3.1.punktā minētās līgumsummas apmērā, atskaitot avansa maksājumu.
3.7. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu, veicot pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto kontu kredītiestādē.
3.8. Par maksājuma dienu uzskatāma pārskaitījuma izdarīšanas diena.

4. GARANTIJA
4.1. Garantija Darbam un materiāliem tiek noteikta 3 (trīs) gadi, pēc nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas.
4.2. Par konstatētajiem defektiem Puses sastāda aktu un vienojas par defektu novēršanu, nosakot termiņu, kas nav ilgāks par 1 (vienu) mēnesi. Aktu var sastādīt Pasūtītāja pārstāvis defekta konstatēšanas brīdī Izpildītājam klāt neesot.
4.3. Garantijas laikā Izpildītāja pārstāvim, lai konstatētu nepieciešamību garantijas remontdarbiem, jāierodas uzstādīšanas vietā 2 (divu) darba dienu laikā pēc uzaicinājuma saņemšanas.
4.4. Garantijas laikā nepieciešamos remontdarbus, transportēšanas, aprīkojuma montāžas un demontāžas izdevumus sedz Izpildītājs.
4.5. Garantijas noteikumi nav spēkā, ja defekts radies vandālisma rezultātā.
4.6. Ja Izpildītājs garantijas termiņā un Līgumā norādītajā laikā atsakās novērst konstatētos defektus, vai nenovērš tos noteiktā laikā, tad Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uzdot citai personai.
4.7. Izpildītājs sedz Pasūtītājam visas izmaksas un zaudējumus, kas radušies no savlaicīgas garantijas darbu neizpildes.

5. NEPĀRVARAMA VARA
5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību neizpildīšanu, ja tam par iemeslu ir nepārvaramas varas apstākļi, piemēram, militāras darbības (neatkarīgi no tā, bija vai nebija pieteikts karš), militārs iebrukums, citi valstij kaitnieciski akti, sacelšanās, streiki, revolūcijas, varas maiņa vai pilsoņu karš, dabas stihijas, piemēram, plūdi, radiācija vai radioaktīvais piesārņojums, kā arī citi, no pušu gribas neatkarīgi apstākļi, kuri aizkavē Līgumā paredzēto darbu izpildīšanu vai padara to izpildīšanu neiespējamu. 
5.2. Puse, kurai ir iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kuri aizkavē Līgumā paredzēto darbu izpildi 5 (piecu) kalendāro dienu laikā, ja tas ir iespējams, paziņo otrai Pusei par šo apstākļu sākšanos.  
5.3. Gadījumā, ja Darba izpildīšanu aizkavē nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir tiesības Līgumu izbeigt, par to informējot otru Pusi vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš.

6. PUŠU ATBILDĪBA
6.1. Puses ir atbildīgas par Līguma izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
6.2. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu un to nepienācīgu izpildi. Šajā gadījumā jāatlīdzina otrai Pusei nodarītie zaudējumi.
6.3. Ja Pasūtītājs nokavē kādu no Līgumā noteiktajiem maksājuma termiņiem Izpildītājam, tad tas maksā Izpildītājam līguma sodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no Līgumcenas.
6.4. Ja Izpildītājs nokavē Līgumā 2.1.punktā minēto Darba izpildes termiņu, tad tas maksā Pasūtītājam līguma sodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no Līgumā noteiktās Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līgumcenas.
6.5. Turpmākie norēķini notiek pēc līgumsoda nomaksas.
6.6. Izpildītājs ir atbildīgs par Darba aizsardzības likuma un Ministru kabineta noteikumu par darba aizsardzību ievērošanu.
6.7. Izpildītājs ir atbildīgs Darba izpildes laikā par zaudējumiem, kas radušies tā darbības vai bezdarbības dēļ trešās personas dzīvībai, veselībai vai mantai, kā arī sedz radušos zaudējumus.

7. STRĪDU IZSKATĪŠANA
7.1. Visus strīdus un domstarpības par Līguma saistību izpildi Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā.
7.2. Strīdus un domstarpības, ko neizdodas atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, Puses risina Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA
8.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses pilnībā izpildījušas savas saistības.
8.2. Grozījumi un papildinājumi Līgumā izdarāmi Pusēm vienojoties un noformējami rakstiski. Tie stājas spēkā, kad tos ir parakstījušas abas Puses un kļūst par neatņemamām Līguma sastāvdaļām.
8.3. Līguma izbeigšana iespējama Pusēm rakstiski vienojoties.
8.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu un neapmaksāt Līguma 3.1. punktā noteikto Līguma summu, par to brīdinot Izpildītāju 10 (desmit) dienas iepriekš, ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs veic Darbu neatbilstoši Tehniskajai specifikācijai, Piedāvājumam vai Līguma nosacījumiem.
8.5. [bookmark: _Ref443993285]Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Izpildītājam vai tā valdes vai padomes loceklim, patieso labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt Izpildītāju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedram, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, ja Izpildītājs ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kuras ietekmē Līguma izpildi.
8.6. Ja meteoroloģisku apstākļu dēļ atsevišķu vai visu Darbu veikšana tehnoloģiski nav iespējama, tad Pasūtītājs var noteikt tehnoloģisko pārtraukumu atsevišķu vai visu Darbu veikšanai. Ja tiek noteikts tehnoloģiskais pārtraukums, tad Pasūtītājs var noteikt pamatotu Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.

9. PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA
9.1. Pasūtītāja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz darbu izpildi ir: _________________, tālr.: __________, e-pasts: __________@___________.lv.
9.2. [bookmark: _Hlk1548315]Izpildītāja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz darbu izpildi ir: _____________ tālr.: ______________, e-pasts __________@__________.
9.3. Sertificēts speciālists ceļu būvdarbu vadīšanā _________________. Sert.Nr._______________
9.4. Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto kontaktpersonu. Kontaktpersonas maiņas gadījumā nekavējoties rakstiski jāinformē otra Puses par pārstāvju nomaiņu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.
9.5. Izpildītājs Līguma 9.3.punktā norādīto personu drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, ievērojot Publisko iepirkumu likumu.

10. 
NOBEIGUMA JAUTĀJUMI
10.1. Puses apliecina, ka Līgumā 9.sadaļā noteiktās Pušu atbildīgās personas ir informētas par tās personas datu apstrādi, kas saistīts ar Līguma izpildi.
10.2. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā. Eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Pie katras no Pusēm glabājas viens Līguma eksemplārs.
10.3. Puses apņemas neizpaust trešajai personai jebkuru informāciju, kura tai kļuvusi zināma saistībā ar Līguma izpildi, izņemot gadījumus, kad to pieprasa varas institūcijas, pamatojoties uz normatīvajos aktos noteiktu pienākumu informāciju sniegt.

11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
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