LĪGUMS Nr. LPP 2018/170
Liepājā
                    2019.gada 28.janvārī
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālā pārvalde”, tās vadītāja Jāņa Neimaņa personā, kurš rīkojas uz Nolikuma pamata (turpmāk - Pasūtītājs), un SIA “KURZEMES BŪVSERVISS”, tās  personā valdes locekļa Andreja Rubana personā, kurš  rīkojas saskaņā ar Statūtiem, (turpmāk - Izpildītājs), līdzēji saukti arī atsevišķi – Puse, kopā tekstā Puses, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1.  Pamatojoties uz iepirkuma “Sabiedriskās tualetes piegāde un uzstādīšana pie Ziemeļu mola, Liepājā” (LPP 2018/170) (turpmāk – Iepirkums)  rezultātiem Pasūtītājs apmaksā, un Izpildītājs izbūvē pamatus un izgatavo, piegādā un uzstāda uz pamatiem 1 (vienu) konteinera tipa tualetes ēku (turpmāk - Tualete) pie Ziemeļu mola, Liepājā saskaņā ar Līgumu, pielikumiem un Pasūtītāja norādījumiem (turpmāk – Darbs).

1.2.  Līguma pielikumi un tā sastāvdaļas ir:
1.2.1.  Izpildītāja finanšu piedāvājums un Izpildītāja tehniskais piedāvājums Iepirkumā (turpmāk – Piedāvājums);
1.2.2.  Tualetes novietnes plāns.
2. tualeTES izgatavošanas, piegādes un uzstādīšanas noteikumi un termiņš

2.1. Izpildītājam Darbs jāpabeidz ne vēlāk kā 75 (septiņdesmit piecu) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas.

2.2. Izpildītājam Tualetes piegāde un uzstādīšana jāveic pie Ziemeļu mola,  Tualetes novietnes plānā norādītā vietā.
2.3.  Darba izpildei nepieciešamās atļaujas iegūst Izpildītājs.
2.4. Par pieņemtu Darbu tiek uzskatīts brīdis, kad abas Puses ir parakstījušas nodošanas – pieņemšanas aktu. Aktam pievienojami visi dokumenti par uzstādītajām iekārtām un aprīkojumu (sertifikāti, ekspluatācijas instrukcijas un citi nepieciešamie dokumenti latviešu valodā).
2.5. Pasūtītājs izskata saņemto Darba nodošanas - pieņemšanas aktu un 15 (piecpadsmit) dienu laikā to paraksta un nodod atpakaļ vienu eksemplāru Izpildītājam. Ja 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Darba nodošanas - pieņemšanas akta iesniegšanas Pasūtītājam tas netiek parakstīts vai netiek sniegts pamatots atteikums par veiktā Darba pieņemšanu, Darbs tiek uzskatīts par pieņemu. 

2.6. Ja Darbs vai piegādātā Tualete neatbilst Izpildītāja Piedāvājumam, vai Līguma noteikumiem, Pasūtītājs var atteikties parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu līdz brīdim, kamēr visi trūkumi ir novērsti. Ja trūkumu novēršanai noteiktais laiks pārsniedz Līguma 2.1.punktā noteikto termiņu, tad Pasūtītājam ir tiesības piemērot Izpildītājam līgumsodu atbilstoši Līguma nosacījumiem.
2.7. Pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma Izpildītājam 5 (piecu) dienu laikā jāsniedz rakstiska informācija Pasūtītājam par Darba izpildes gaitu.
3.  Maksājumu un norēķinu kārtība
3.1. Pasūtītājs maksā Izpildītājam Līguma summu par pilnīgu, savlaicīgu un kvalitatīvu Darba izpildi 34900,00 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi) un pievienotās vērtības nodoklis 21% 7329,00 EUR (septiņi tūkstoši trīs simti divdesmit deviņi euro un 00 centi), kas kopā sastāda 42229,00 EUR (četrdesmit divi tūkstoši divi simti divdesmit deviņi euro un 00 centi).

3.2. Samaksa par Darbu tiek veikta kā avansa maksājums un galīgais norēķins.

3.3. Pasūtītājs maksā Izpildītājam avansu 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma summas 30 (trīsdesmit) dienu laikā Līguma 4.sadaļā noteiktā avansa maksājuma nodrošinājuma un rēķina saņemšanas.

3.4. Pasūtītājs veic Izpildītājam galīgo norēķinu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas.

3.5. Maksājums tiek veikts ar pārskaitījumu, veicot pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto kontu kredītiestādē.

3.6. Maksājums uzskatāms par izdarītu dienā, kad uz maksājuma uzdevuma izdarīta bankas atzīme par maksājuma veikšanu.
4. AVANSA MAKSĀJUMA NODROŠINĀJUMS
4.1. Avansa maksājuma nodrošinājums ir avansa maksājuma nodrošinājuma apliecinošs dokumenta oriģināls – kredītiestādes vai tās filiāles garantija vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegta polise vai cits dokuments, uz kura pamata Pasūtītājs var vērsties pie kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības ar prasību atmaksāt Pasūtītājam avansu, ko Pasūtītājs izmaksājis Izpildītājam, ja Izpildītājs neizpilda Līguma noteikumus.

4.2. Avansa nodrošinājumam jābūt par pilnu avansa maksājuma apmēru un līdz Līguma izpildes termiņa beigām.

5. Garantija

5.1. Garantija pamatiem, Darbam, Tualetei un materiāliem ir 5 (pieci) gadi pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas. Garantija iekārtām un aprīkojumam ir 2 (divi) gadi pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas. 

5.2. Garantija neattiecas uz Tualetes, iekārtu vai tā aprīkojuma bojājumiem, kas ir radušies neatbilstošas ekspluatācijas, vai vandālisma rezultātā. Garantija Tualetei nav spēkā ja Tualetei ir veikts kādas ar Izpildītāju iepriekš rakstiski nesaskaņotas izmaiņas tās konstrukcijā.

5.3. Izpildītājam ir tiesības garantijas laikā, pēc lietderības apsvērumiem, Tualetes remontēt vai veikt bojātā Tualetes iekārtu vai aprīkojuma nomaiņu pret identisku, vai ekvivalentu, saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi. Tualete vai tās daļa, kas garantijas laikā tikusi nomainīta pret jaunu, paliek Izpildītāja īpašumā.

5.4. Par konstatētajiem defektiem Puses sastāda aktu un vienojas par defektu novēršanu, nosakot termiņu, kas nav ilgāks par 1 (vienu) mēnesi. Aktu var sastādīt Pasūtītāja pārstāvis defekta konstatēšanas brīdī Izpildītājam klāt neesot.

5.5. Garantijas laikā Izpildītāja pārstāvim, lai konstatētu apkalpošanas nepieciešamību, jāierodas piegādes vietā 2 (divu) darba dienu laikā pēc rakstiska uzaicinājuma saņemšanas.

5.6. Garantijas laikā nepieciešamos remontdarbus, transportēšanas, iekārtu montāžas un demontāžas izdevumus sedz Izpildītājs.

5.7. Ja Izpildītājs garantijas termiņā un Līgumā norādītajā laikā atsakās novērst konstatētos trūkumus un defektus, vai nenovērš tos noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uzdot citai personai. Izpildītājs sedz Pasūtītājam visas izmaksas un zaudējumus, kas radušies no savlaicīgas garantijās darbu neizpildes.

6. NEPĀRVARAMA VARA

6.1.   Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata dabas katastrofas, militāru agresiju, streikus, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt Līgumu, un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības un bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav paredzējušas un nav varējušas paredzēt, kā arī tos, pret kuriem Puses nav varējušas nodrošināties, noslēdzot Līgumu.

6.2.   Puse, kurai ir iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kuri aizkavē Līgumā paredzēto Darbu izpildi 5 (piecu) kalendāro dienu laikā, ja tas ir iespējams, paziņo otrai Pusei par šo apstākļu sākšanos.
6.3.   Gadījumā, ja Darba izpildīšanu aizkavē nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir tiesības Līgumu izbeigt, par to informējot otro Pusi.
7. PUŠU ATBILDĪBA

7.1.  Puses ir atbildīgas par Līguma izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

7.2.  Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu un to nepienācīgu izpildi. Šajā gadījumā jāatlīdzina otrai Pusei nodarītie zaudējumi.

7.3.  Ja Pasūtītājs nokavē kādu no Līgumā noteiktajiem maksājuma termiņiem Izpildītājam, tad tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nesamaksātās summas.

7.4.  Ja Izpildītājs nokavē Līgumā 2.1.punktā noteikto Darba izpildes termiņu, tad tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no līgumā noteiktās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.

7.5.  Turpmākie norēķini notiek pēc līgumsoda nomaksas.

7.6.  Izpildītājs ir atbildīgs par Darba aizsardzības likuma un Ministru kabineta noteikumu par darba aizsardzību ievērošanu.

7.7.  Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies tā darbības vai bezdarbības dēļ trešās personas dzīvībai, veselībai vai mantai, kā arī sedz radušos zaudējumus.
8. STRĪDU IZSKATĪŠANA

8.1. Visus strīdus un domstarpības par Līguma saistību izpildi Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā.

8.2. Strīdus un domstarpības, ko neizdodas atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā 15 (piecpadsmit) dienu laikā, Puses risina Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS UN IZBEIGŠANA

9.1.  Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses pilnībā izpildījušas savas saistības.
9.2. Ja meteoroloģisku apstākļu dēļ atsevišķu vai visu būvdarbu veikšana tehnoloģiski nav iespējama, tad Pasūtītājam ir tiesības noteikt tehnoloģisko pārtraukumu atsevišķu vai visu būvdarbu veikšanai. Par tehnoloģisko pārtraukuma noteikšanu tiek sastādīts akts, kurā norāda tehnoloģiskā pārtraukuma apjomu un apstākļus, kādiem jāiestājas, lai darbi varētu tikt atsākti. Tehnoloģisko pārtraukumu neieskaita noteiktajā Darbu izpildes termiņā, proporcionāli pagarinot Darbu izpildes termiņu.

9.3. Līguma izbeigšana iespējama Pusēm rakstiski vienojoties.

9.4.  Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Izpildītājs neievēro šī Līguma nosacījumus, kvalitātes vai standartu prasības, vai kavē Darba izpildes termiņu ilgāk par 20 (divdesmit) dienām.

9.5.  Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
9.6. Pasūtītājs, izbeidzot Līgumu 9.5. un 9.6.punktos noteiktajos gadījumos, nosūta Izpildītājam paziņojumu par Līguma vienpusēju izbeigšanu. Līgums uzskatāms par izbeigtu paziņojuma nosūtīšanas dienā.
9.7.  Izpildītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Pasūtītāju pēc savas iniciatīvas, brīdinot par to Pasūtītāju rakstiski 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš, ja Pasūtītājs līgumā noteiktajā termiņā nav veicis Līgumā noteikto avansa maksājumu.
9.8. Ja Līguma izbeigšanas brīdī kvalitatīvi paveiktā – ar nodošanas – pieņemšanas aktu pieņemtā, Darba daļa ir mazāka par saņemto avansu, Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam starpību par nepaveikto (ar nodošanas – pieņemšanas aktu nepieņemto) darbu apjomu.

10.LĪGUMA GROZĪJUMI
10.1. Līgumu un tā pielikumus var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju rakstisku vienošanos. 

10.2. Līgumā noteiktos termiņus var grozīt Pusēm vienojoties jebkurā gadījumā, kad iestājas tādi apstākļi, kuru dēļ noteikto termiņu pagarinājums ir nepieciešams, un šos apstākļus Izpildītājs nevarēja ne paredzēt, ne ietekmēt, tai skaitā, bet ne tikai:

10.2.1. ja nepieciešama Darba apturēšana, no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;

10.2.2. ja Darba veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no Līgumā paredzētajiem, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ.
11. PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA

11.1. Pasūtītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz darbu izpildi ir: xxxxx.
11.2. Izpildītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz darbu izpildi   ir: xxxxx.
11.3. Izpildītāja piesaistītais sertificētais speciālists ēku būvdarbu vadīšanā ir: Andrejs Rubans, sert.Nr. 4-02939.
11.4. Izpildītājs ir tiesīgs mainīt Līgumā norādīto pārstāvi un sertificēto speciālistu tikai ar Pasūtītāja piekrišanu un ievērojot Publisko iepirkumu likumu.
11.5. Pasūtītājs ir tiesīgs mainīt Līgumā norādīto pārstāvi rakstiski informējot par to Izpildītāju.
12. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

12.1. Puses apliecina, ka Līgumā noteiktās Pušu atbildīgās personas ir informētas par tās personas datu nodošanu otrai Pusei Līguma 11.sadaļā noteiktā apjomā.
12.2. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Pie katras no Pusēm glabājas viens Līguma eksemplārs.
12.3. Puses apņemas neizpaust trešajai personai jebkuru informāciju, kura tai kļuvusi zināma saistībā ar Līguma izpildi, izņemot gadījumus, kas noteikti Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

13. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
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