Atklāta konkursa LPP 2019/79
nolikuma 10.pielikums
LĪGUMS Nr. ____________
(par autoruzraudzību)

Liepājā                                                                                                                            2019.gada ___._____

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde” , tās vadītāja Jāņa Neimaņa personā, kurš rīkojas uz Nolikuma pamata, turpmāk – Pasūtītājs, un  _____________  tās valdes locekļa ______________________ personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk  - Izpildītājs, saukti arī katrs atsevišķi – Puse, kopā – Puses, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pamatojoties uz iepirkuma procedūras “Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “BMX riteņbraukšanas frīstaila parka un skeitparka izveide Zirgu salā, Liepājā” (LPP 2019/79), turpmāk – Iepirkums, rezultātiem, Pasūtītājs uzdod un apmaksā, un Izpildītājs apņemas izpildīt autoruzraudzības darbus saskaņā ar Ministru Kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” būvobjektā: “BMX riteņbraukšanas frīstaila parka un skeitparka izveide Zirgu salā, Liepājā” ____ kārtas būvdarbiem, veicot Līgumā un normatīvajos aktos noteiktos autoruzraudzības pienākumus, līdz ___ kārtas būvdarbu nodošanai ekspluatācijā.
1.2. Līgums tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu” trešās atlases kārtas “Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros.
1.3. Līguma pielikums ir Izpildītāja piedāvājums Iepirkumam.

2. Vispārīgie jautājumi
2.1. Puses apliecina savu nolūku un gatavību pielikt maksimālas pūles, lai pienācīgi izpildītu līgumsaistības.

2.2. Ja vien Līgumā nav tieši paredzēts pretējais, tad slēdzot Līgumu, visas iepriekšējās rakstiski noslēgtās vienošanās un mutiskās vienošanās starp Pusēm par Līguma priekšmetu zaudē spēku.

2.3. Puses apliecina, ka ir sniegušas otrai Pusei patiesu un pilnīgu informāciju. 

2.4. Puses apstiprina, ka tās rūpīgi iepazinušās ar Līgumu un tā pielikumiem un ka visi noteikumi ir tām saprotami un pieņemami.

3. Izpildītāja apliecinājums

3.1. Izpildītājs apliecina, ka Līguma summa ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu Pasūtītāja prasības saskaņā ar Līgumu.

3.2. Izpildītājs apliecina, ka tam ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti Līgumā noteiktās autoruzraudzības veikšanai.

4. Līguma termiņš

4.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas dienu un Līguma attiecības atzīstamas par pabeigtām tikai pēc tam, kad Puses ir izpildījušas savstarpējās saistības, kas izriet no Līguma noteikumiem.

4.2. Par autoruzraudzības uzsākšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad būvobjekts nodots būvdarbu izpildītājam darba izpildei. Pasūtītājs nekavējoties nosūta Izpildītāja pārstāvim elektroniski uz Līgumā norādīto e-pasta adresi informāciju par to, ka būvobjekts nodots būvdarbu izpildītājam darba izpildei, un būvdarbu izpildes kalendāro grafiku.
4.3. Par autoruzraudzības izpildes termiņu tiek uzskatīts brīdis, kad būve vai tās kārta nodota ekspluatācijā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts.

5. Līguma summa un norēķina kārtība

5.1. Pasūtītājs maksā Izpildītājam Līgumcenu  ___ EUR (___),un pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) 21% apmērā ___ EUR (___), kopā  Līguma summa ir __________ EUR (___).

5.2. Norēķinu kārtība par autoruzraudzību.

5.2.1. Apmaksa Izpildītājam par autoruzraudzību tiek veikta kā starpmaksājumi un galīgais norēķins.

5.2.2. Starpmaksājumi tiek veikti par katriem 3 (trīs) mēnešiem _________ EUR (_________) , t.sk. PVN 21%, apmērā katrā starpmaksājumā. 

5.2.3. Līguma 5.2.2.punktā minētā summa tiek aprēķināta šādi: Līguma 5.1.punktā minētā Līguma summa tiek dalīta ar būvdarbu dienu skaitu un reizināta ar 90 (deviņdesmit).
5.2.4. Izpildītājam starpmaksājuma rēķini ir jāiesniedz par katriem 3 (trīs) mēnešiem līdz nākamā mēneša 5.(piektajam) datumam.

5.2.5.  Katrs starpmaksājums tiek veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīgā nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

5.2.6. Starpmaksājumi tiek veikti līdz brīdim, kad Izpildītājam samaksātā summa sasniedz 80% (astoņdesmit procentus) no kopējās Līguma summas. 

5.2.7. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par autoruzraudzību galīgo norēķinu 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma summas 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc būves vai būvdarbu kārtas nodošanas ekspluatācijā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

5.3. Rēķinos ir jāuzrāda:

5.3.1. Pasūtītāja nosaukums: Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”;
5.3.2. Līguma numurs un būvobjekta nosaukums;

5.3.3. Atsauce uz Līguma punktu, atbilstoši kuram tiek izrakstīts rēķins;

5.3.4. Rekvizīti atbilstoši Latvijas Republikas Pievienotās vērtības nodokļa likuma 125.panta prasībām;

5.3.5. Norāde, vai tas ir starpmaksājuma vai gala rēķins;
5.3.6. Darba nodošanas - pieņemšanas akta  numurs un datums, par kuru tiek izrakstīts rēķins;
5.3.7. Kā arī cita informācija, ko prasa Pasūtītājs.
5.4. Nodošanas – pieņemšanas aktā ir jāuzrāda:

5.4.1. Atskaites periods;

5.4.2. Līguma numurs un objekta nosaukums;

5.4.3. Padarītā darba apjoms proporcionāli izpildītajiem būvdarbiem,
5.4.4. Kā arī cita informācija, ko prasa Pasūtītājs.
6. Zaudējumu atlīdzināšana un apdrošināšana
6.1. Izpildītājs, veicot autoruzraudzību, ir atbildīgs par Pasūtītājam, būvuzņēmējam vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ. 
6.2.  Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līguma saistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus.

6.3. Izpildītājam 7 (septiņu) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas jāiesniedz Pasūtītājam būvprojekta vadītāja, vai Izpildītāja, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu  civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas apliecināta kopija atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu  un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un maksājuma apliecinoša dokumenta kopiju. Ja apdrošināšanas līgums noslēgts uz noteiktu termiņu, Izpildītājs kopā ar apdrošināšanas polisi Pasūtītājam iesniedz apdrošināšanas sabiedrības izziņu – dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto objektu.
7. Autoruzraudzība
7.1. Izpildītājs autoruzraudzību veic Līguma 1.1.punktā minētajā būvobjektā visā būvniecības periodā, nodrošinot uzraudzību un kontroli par būvniecības normatīvo aktu ievērošanu un atbilstību būvprojektam.
7.2. Pēc Līguma noslēgšanas, Izpildītājam 7 (septiņu) dienu laikā ir jāiesniedz Pasūtītājam rīkojuma par autoruzraugu apliecināta kopija.

7.3. Veicot autoruzraudzību, Izpildītājs izmanto savu darbaspēku un tehniskos līdzekļus.

7.4. Izpildītājam būvobjektā jāatrodas ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā 4 (četru) stundu apmērā, apsekojot būvobjektu un par apsekošanu izdarot atzīmi būvdarbu žurnālā. 
7.5. Izpildītājam jāievēro normatīvie akti autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanā, kā arī jāievēro Pasūtītāja norādījumi, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai Līgumu.

7.6. Izpildītājam jāinformē Pasūtītājs par visiem apstākļiem, kas var neparedzēti vai negatīvi ietekmēt objekta sekmīgu būvniecību vai ekspluatāciju.

7.7. Izpildītājam jāpiedalās ar būvobjekta būvniecību saistītajās sanāksmēs, ievērojot Pasūtītāja noteikto sanāksmju formu, biežumu un sasaukšanas kārtību. Izpildītājs saskaņo un paraksta sanāksmju protokolus. 

7.8. Izpildītājam jāierodas būvobjektā 12 (divpadsmit) stundu laikā pēc Pasūtītāja, Atbildīgā būvdarbu vadītāja vai Būvuzrauga pieprasījuma arī ārpus sapulcēm. 

7.9. Izpildītājam ir pienākums būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt būvobjekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam. 
7.10. Izpildītājam nekavējoties rakstiski jāinformē Pasūtītājs, ja būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi, vai ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta, vai, ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu, spēkā esošo standartu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības. Šādā gadījumā Izpildītājs, informē Pasūtītāju, iesniedz būvuzņēmējam rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus līdz konstatēto trūkumu novēršanai un rīkojas atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.

7.11. Izpildītājam jāpārstāv un jāaizstāv Pasūtītāja intereses attiecībās ar objekta būvdarbu izpildes dalībniekiem. Izpildītājs bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas nedrīkst pieņemt lēmumus, kuri ir saistīti ar:
7.11.1. noteikto būvdarbu apjomu palielināšanu vai samazināšanu, 

7.11.2. būvprojektā norādīto būvmateriālu nomaiņu pret analogiem, 

7.11.3. būvprojektā paredzēto risinājumu maiņu.
7.12. Izpildītājam ir pienākums pārbaudīt, vai ir atbilstoša būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija.
7.13. Izpildītājam jāsniedz Pasūtītāja pārstāvim nepieciešamās konsultācijas vai palīdzība darbu veikšanas projekta, izpildzīmējumu un citas tehniskās dokumentācijas apstiprināšanas vai saskaņošanas laikā, kā arī iespējamo būvprojekta grozījumu un labojumu gadījumā.

7.14. Izpildītājam savlaicīgi un bez atsevišķas atlīdzības jānovērš visi atklātie trūkumi un kļūdas būvprojekta dokumentācijā. Termiņus nosaka Pusēm vienojoties, ja nav iespējams vienoties, tad termiņu nosaka Pasūtītāja pārstāvis, ņemot vērā objektīvi iespējamo termiņu.

7.15. Izpildītājam ir pienākums visas atkāpes no būvprojekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā.

7.16. Izpildītājam jāparaksta segto darbu akti un cita dokumentācija atbilstoši normatīvajiem aktiem.

7.17. Izpildītājam ir pienākums piedalīties komisijas darbā, pieņemot būvi ekspluatācijā.

7.18. Gadījumā, ja būvuzņēmējam nepieciešami papildu rasējumi, Izpildītājs tos izsniedz bez papildu samaksas digitālā formātā un izdrukas formā 2 (divos) eksemplāros.

7.19. Pēc Pasūtītāja pārstāvja rakstiska pieprasījuma Izpildītājam ir pienākums iesniegt atskaites par iepriekšējā periodā paveikto un turpmākajos periodos plānotajiem darbiem. Savā pieprasījumā Pasūtītāja pārstāvis norāda atskaišu periodu, saturu un iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 3 (trīs) darba dienām.
8. Pušu atbildība

8.1. Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu, ja maksājumi par autoruzraudzību netiek veikti Līguma 5.2.punkta apakšpunktos noteiktajā termiņā, 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no neapmaksātās Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no neapmaksātās Līgumcenas, saskaņā ar iesniegto rēķinu.

8.2. Ja Izpildītājs nokavējis 7.2.punktā noteikto termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 50,00 EUR (piecdesmit euro un 00 centi) apmērā par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas. Turpmākie norēķini starp Izpildītāju un Pasūtītāju tiek veikti pēc līgumsoda nomaksas.

8.3. Izpildītājs maksā līgumsodu Pasūtītājam 100,00 EUR (simts euro) apmērā, saskaņā ar iesniegto rēķinu, par katru reizi, kad nav ievērojis 7.4.punkta noteikumus, vai nav ieradies būvobjektā, vai uz sapulci Pasūtītāja norādītājā laikā. Turpmākie norēķini starp Izpildītāju un Pasūtītāju tiek veikti pēc līgumsoda nomaksas.

8.4. Ja Izpildītājs kavē Līguma 6.3.punktā noteiktās apdrošināšanas polises iesniegšanas termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti)  no Līgumcenas.

8.5. Ja Izpildītājs neveic līgumsoda apmaksu rēķinā norādītajā apmaksas termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu no Izpildītājam pienākošajiem maksājumiem.

8.6. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no Līguma turpmākas pildīšanas.

8.7. Izpildītājs, veicot autoruzraudzību, ir atbildīgs par Pasūtītājam, būvuzņēmējam vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ.
9. Nepārvarama vara

9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un ko nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

9.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes. 

9.3. Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma izbeigšanu.

10. Konfidencialitāte

10.1. Puses apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju (pilnīgi vai daļēji Līguma vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu saturu, Pušu finansiālo situāciju vai finanšu avotiem, vadības sistēmu vai saimnieciskajām darbībām, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informācija par otras Puses darbību), kas kļuvusi tām pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.

10.2. Pusēm ir tiesības sniegt informāciju saviem apakšuzņēmējiem, piegādātājiem, darbiniekiem un pārstāvjiem, ja tām šī informācija ir nepieciešama Līguma izpildei. Puses apņemas nodrošināt minētās informācijas neizpaušanu no darbinieku, apakšuzņēmēju vai trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildīšanā.

10.3. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu.

10.4. Līguma 10.sadaļā minētajiem noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Līguma darbības termiņš.

11. Pārstāvji un kontaktinformācija

11.1. Pasūtītāja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz darbu izpildi ir:____
11.2. Izpildītāja pārstāvis – atbildīgais autoruzraugs, ar šo līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz darbu izpildi un pabeigšanu ir: _____
11.3. Izpildītājam, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, ir tiesības nomainīt Izpildītāja pārstāvi - atbildīgo autoruzraugu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma nosacījumus. 

12. Strīdi

Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā atrisinātu visus strīdus, kas radušies saistībā ar Līgumu. Strīdus un domstarpības, kuras neizdodas atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, Puses risina Latvijas Republikas tiesā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā, ievērojot Līguma noteikumus un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.
13. Līguma grozījumi un izbeigšana

13.1. Līgumu var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju vienošanos. Šādi grozījumi ir jāveic rakstiski.

13.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu ar Izpildītāju, par to informējot Izpildītāju 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš, ja:

13.2.1.  Izpildītājs neievēro šī Līguma nosacījumus. 
13.2.2. ja Izpildītājam vai tā valdes vai padomes loceklim, patieso labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt Izpildītāju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedram, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, ja Izpildītājs ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kuras ietekmē Līguma izpildi;

13.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs Līguma 13.2.punktā noteiktajā gadījumā izbeidz Līgumu ar Izpildītāju, Pasūtītājs ir tiesīgs bez Izpildītāja piekrišanas izvēlēties citu izpildītāju autoruzraudzības veikšanai, bet Izpildītājs apmaksā visus zaudējumus un papildu izmaksas, kas radušās Pasūtītājam, slēdzot līgumu ar citu izpildītāju.
13.4. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu ar Pasūtītāju, par to informējot Pasūtītāju 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš, ja Pasūtītājs ilgāk par 20 (divdesmit) dienām nepamatoti kavē Izpildītāju veikt darba izpildi.

13.5. Līgums izbeidzams, Pusēm rakstiski vienojoties.

13.6. Gadījumā, ja būvniecības termiņš no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ tiek pagarināts par 2 (diviem) mēnešiem vai ilgāk, Puses vienojas par Līgumcenas izmaiņām, paredzot papildu ikmēneša samaksu Izpildītājam par veikto autoruzraudzību, ko maksā sākot no 3 (trešā) mēneša. Ikmēneša samaksu nosaka tādā apmērā, kāds ir mēneša maksājums būvniecības pamata termiņā.

14. Nobeiguma jautājumi
14.1. Izpildītājs var veikt publikācijas par veicamo darbu tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, izņemot informāciju, kas ir vispārpieejama.

14.2. Visi pielikumi Līgumam stājas spēkā ar to parakstīšanas dienu. Pretrunu gadījumā starp Līguma un/vai tā pielikumu dažādajiem noteikumiem vēlāks noteikums atceļ iepriekš pieņemtu, un speciāls noteikums atceļ vispārēju noteikumu.

14.3. Līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros uz  4 (četrām) lapām, neskaitot pielikumu, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem katrai Pusei tiek izsniegts viens eksemplārs.

14.4. Puses apliecina, ka Līgumā noteiktās Pušu atbildīgās personas ir informētas par tās personas datu nodošanu otrai Pusei Līguma 11.sadaļā noteiktā apjomā. 
15. Pušu rekvizīti un paraksts
4

