
 
Iepirkuma LPP 2018/154 

nolikuma 9.pielikums 
 

PAKALPOJUMA LĪGUMS 
ZIEMSSVĒTKU TRAMVAJA NOFORMĒJUMA IZSTRĀDĀŠANA,UZSTĀDĪŠANA UN UZTURĒŠANA. 

 
(identifikācijas Nr.LPB 2018/154) 

 
Liepājā                              2018.gada . 2.novembrī 
 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde „LIEPĀJAS PILSĒTAS BŪVVALDE”, tās vadītājas 
Agritas Kulvanovskas personā, kura darbojas uz nolikuma pamata, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas 
puses un SIA “REKLĀMAS APGĀDS” tās valdes locekļa Agra Kozlovska personā, kurš darbojas 
saskaņā ar statūtiem, turpmāk - Izpildītājs, no otras puses, abi kopā turpmāk – Puses, pamatojoties 
uz iepirkuma „Ziemassvētku tramvaja noformējuma izstrādāšana, uzstādīšana un uzturēšana” (LPP 
2018/154) rezultātiem, noslēdz līgumu (turpmāk – Līgums) un vienojas par sekojošo: 
 

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS 
 
 1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs noformē Ziemassvētku tramvaju (2 vagoni) Liepājā, kas 
atbilst tehniskajai specifikācijai (pielikums) un Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam iepirkumam 
par „Ziemassvētku tramvaja noformējuma izstrādāšana, uzstādīšana un uzturēšana” (turpmāk – 
Pakalpojums).  
 1.2. Līguma darbības laiks līdz 2019.gada 1.februārim. 
 

2.LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA 
 
 2.1 Saskaņā ar tehniskajā specifikācijā par „Ziemassvētku tramvaja noformējuma 
izstrādāšana, uzstādīšana un uzturēšana” noteikto Darbu, Izpildītājs apņemas veikt Darbu saskaņā 
ar tehnisko specifikāciju, iesniegto izmaksu kalkulāciju, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa; 
 2.2. Izpildītājam ir pienākums veikt Darbu tehniskajā specifikācijā un Līgumā noteiktajā 
apjomā: 
 2.2.1. objektu uzstādīšanu jāveic līdz 2018.gada 1.decembrim; 
 2.2.2. objektu uzturēšana jāveic līdz 2019.gada 1.februārim;  
 2.2.3. Līguma 2.2.1. un 2.2.2. punktā norādītais termiņš ir aptuvens un var tikt mainīts par 
10 (desmit) dienām no katra no norādītajos punktos minētajiem termiņiem pēc Pasūtītāja 
nepieciešamības. Šajā gadījumā Pasūtītājs par termiņa maiņu savlaicīgi informē Izpildītāju. 
 2.3. Izpildītājs darbus veic saskaņojot tos ar SIA „Liepājas tramvajs”; 
 

3.LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 
  
 3.1. Maksa par Darbu, ieskaitot nodokļus un visus citus ar Līguma izpildi saistītos 
izdevumus, ir EUR 5632,85 ( pieci tūkstoši seši simti trīsdesmit divi eiro un 85 centi ) un PVN 21% 
EUR 1182,90 ( viens tūkstotis viens simts astoņdesmit divi eiro un 75 centi ). Kopā EUR 6815,75   
( seši tūkstoši astoņi simti piecpadsmit eiro un 75 centi ). 
 3.2. Avansa maksājums 80 % (astoņdesmit procenti) apmērā no materiālu iegādei 
paredzētās summas, kas sastāda EUR 1797,60 ( viens tūkstotis septiņi simti deviņdesmit septiņi 
eiro un 60 centi ) un PVN 21% EUR 377,50 ( trīs simti septiņdesmit septiņi eiro un 50 centi ), 
kurš tiek apmaksāts saskaņā ar Izpildītāja izrakstīto rēķinu 10 (desmit) darba dienu laikā no šī 
rēķina saņemšanas dienas, pārskaitot naudu Izpildītāja norādītajā bankas kontā. 
 3.3. Pēc objektu uzstādīšanas Līdzēji vai viņu pilnvarotie pārstāvji paraksta konstatācijas 
aktu par paveiktajiem Darbiem. 
 3.4. Pēc konstatācijas akta parakstīšanas tiek veikts starpmaksājums, kurš kopsummā ar 
avansa maksājumu sastāda 90% (deviņdesmit procenti) no Līguma summas, kas konkrētajā 
gadījumā ir EUR 3271,97 ( trīs tūkstoši divi simti septiņdesmit viens eiro un 97 centi ) un PVN 21% 
EUR 687,11 ( seši simti astoņdesmit septiņi eiro un 11 centi), kas tiek apmaksāts saskaņā ar 
Izpildītāja izrakstīto rēķinu 10 (desmit) darba dienu laikā no šī rēķina saņemšanas dienas, 
pārskaitot naudu Izpildītāja norādītajā bankas kontā. 
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3.5. Pēc objektu demontāžas Līdzēji vai viņu pilnvarotie pārstāvji paraksta Darba pieņemšanas - 
nodošanas aktu. 
3.6. Atlikušo Līguma summu EUR 563,29 ( pieci simti sešdesmit trīs eiro un 29 centi ) un PVN 21% 
EUR 118,29 ( viens simts astoņpadsmit eiro un 29 centi ) Pasūtītājs samaksā 10 (desmit) darba 
dienu laikā pēc Darba pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas un rēķina 
saņemšanas, pārskaitot naudu Izpildītāja norādītajā bankas kontā. 
 
 

4.LĪDZĒJU PIENĀKUMI, TIESĪBAS UN ATBILDĪBA 
 

 4.1.1. Izpildītājs veic Darbu Līgumā noteiktajā termiņā, apjomā un kvalitātē; 
 4.1.2.Izpildītājs pirms Darbu uzsākšanas savlaicīgi veic kompozicionālā risinājuma (skiču), 

apjomu un izvietojuma, saskaņošanu ar Liepājas pilsētas galveno mākslinieci; 
 4.1.3. Izpildītājs apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus 

Pasūtītājam vai kaitēt tā interesēm; 
 4.1.4. Izpildītājs apņemas ievērot darba drošības noteikumus un citas normatīvajos aktos 

noteiktās prasības pakalpojuma sniegšanas laikā; 
 4.1.5. Izpildītājs apņemas sniegt Pasūtītājam Darba izpildes kontrolei nepieciešamo informāciju 

norādītajā termiņā; 
 4.1.6. Izpildītājs apņemas Darba rezultātā tapušos jebkāda veida materiālus nenodot trešajām 

personām bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas; 
 4.1.7. Ja Darba izpildei nepieciešams, Izpildītājs saņem visus nepieciešamos saskaņojumus un 

atļaujas no valsts un pašvaldības iestādēm un institūcijām; 
 4.1.8. Izpildītāja pienākums ir pastāvīgi (ne retāk par vienu reizi dienā) sekot noformējuma 

tehniskajam un vizuālajam stāvoklim, kā arī, nepieciešamības gadījumā, notīrīt to no 
sniega sanesumiem, vai apledojuma; 

 4.1.9. Ja tiek konstatēts, ka noformējuma objektam rodas avārijas situācija (tiek apdraudētas 
trešās personas vai to manta), Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas 
laikā novērš apdraudējumu; 

 4.1.10. Ja tiek konstatēti noformējuma bojājumi, Izpildītājs tos novērš 24 (divdesmit četru) stundu 
laikā;  

 4.1.11.  Ja tiek konstatēti ievērojami bojājumi, kas radušies vandālisma rezultātā, vai stipra vēja 
(virs 23m/s) iedarbībā, un bojājumi nav saistīti ar konstrukciju nepilnībām, tad Izpildītājs, ne 
vēlāk, kā trīs dienu laikā  sastāda aktu ar foto fiksācijām un bojājumu novēršanas tāmi un 
iesniedz to Pasūtītājam. Pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru 
izsniegusi kompetenta institūcija, kas satur ārkārtējo apstākļu - vētras darbības 
apstiprinājumu un to raksturojumu. Pasūtītājs, izvērtējot bojājumu novēršanas izmaksas, 
lemj vai objekts atjaunojams par pasūtītāja līdzekļiem, vai demontējams.  

 4.1.12.Izpildītājs veic profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par summu, kas ir 
vienāda ar līguma summu un iesniedz Pasūtītājam polises kopiju 5 (piecu) darba dienu 
laikā no līguma noslēgšanas dienas. 

4.2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības: 
4.2.1. Pasūtītājs apņemas samaksāt par kvalitatīvi un laikā veiktu Darbu Līgumā noteiktajos 

termiņos un kārtībā. 
4.2.2. Pasūtītājs apņemas sadarboties ar Izpildītāju Līguma darbības laikā un nodrošināt 

Izpildītāju ar Darbam nepieciešamajiem dokumentiem vai citu informāciju. 
4.2.3. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt Darba kvalitātes kontroles 

pasākumus un rakstiski pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo 
informāciju, norādot tās iesniegšanas termiņu. 

4.3. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies 
viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai 
bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. 
4.4. Ja Izpildītājs neizpilda Darbu Līguma 2.2.punktā noteiktajā termiņā, tad Izpildītājs maksā 
Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % (vienas desmitās daļas procenta) apmērā no Līgumcenas par katru 
nokavēto Pakalpojuma izpildes dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no 
Līguma summas, kā arī atlīdzina visus tādējādi Pasūtītājam nodarītos zaudējumus. Pasūtītājam ir 
tiesības ieskaita kārtībā samazināt Izpildītājam maksājamo Līgumcenu tādā apmērā, kāda ir 
aprēķinātā līgumsoda  summa. 
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4.5. Ja Izpildītājs nenovērš bojājumus  Līguma 4.1.9. un 4.1.10. punktos noteiktajā termiņā, tad 
Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % (vienas desmitās daļas procenta) apmērā no 
Līgumcenas par katru nokavēto avārijas vai bojājuma nenovēršanas stundu, par ko tiek sastādīts 
Pasūtītāja akts, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma summas. 
Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt Izpildītājam maksājamo Līgumcenu tādā apmērā, 
kāda ir aprēķinātā līgumsoda summa. 
4.6. Gadījumā, kad Izpildītājs nav ievērojis Tehnisko specifikāciju, Piedāvājumā un Līgumā 
noteiktās prasības attiecībā uz Darbu, Pasūtītājs sastāda aktu, kurā norāda neatbilstību tehniskajai 
specifikācijai un/vai Piedāvājumam un/vai Līguma noteikumiem un nosūta to Izpildītājam.  
4.7. Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš neatbilstības 5 (piecu) dienu laikā no Akta 
sastādīšanas dienas. Ja Izpildītājs nepabeidz Darbu līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājs maksā 
līgumsodu 0,1 % (vienas desmitās daļas procenta) apmērā no kopējās Līguma summas par katru 
kavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma summas. 
Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt Izpildītājam maksājamo Līgumcenu tādā apmērā, 
kāda ir aprēķinātā līgumsoda summa. 
4.8. Gadījumā, ja neatbilstību novēršana nav iespējama vai Izpildītājs neatbilstības nenovērš 
pasūtītāja noteiktajā termiņā, Izpildītājs atlīdzina visus tādējādi Pasūtītājam nodarītos zaudējumus, 
un Pasūtītājam ir tiesības neapmaksāt Līguma 3.1. punktā noteikto Līguma summu. 
4.9. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Darbu Līgumā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājs maksā 
Izpildītājam līgumsodu 0,1 % (vienas desmitās daļas procenta) apmērā no laikā nesamaksātās 
summas, par katru nokavēto maksājuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit 
procentus) no laikā nesamaksātās summas.  
4.10. Jebkura Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas 
izpildes. 
 

  5.IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA 
 

  5.1. Līgumu var grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas 
vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
  5.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma un neapmaksāt rēķinu, par to 
brīdinot Izpildītāju 10 (desmit) dienas iepriekš, ja viņš konstatē, ka Izpildītājs veic Pakalpojumu 
būtiski neatbilstoši tehniskajai specifikācijai, piedāvājumam vai Līguma nosacījumiem.  
 
 
 

6.STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 
 

   Līgums ir tulkojams saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un visi no tā 
izrietošie strīdi risināmi sarunu ceļā, kas tiek protokolētas. Gadījumā, ja Puses 15 dienu laikā 
nespēj vienoties sarunu ceļā, strīds tiek izskatīts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos 
paredzētajā kārtībā. 
 

7.NEPĀRVARAMA VARA 
 

  7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 
neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība 
sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie 
nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, 
katastrofas, epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes 
institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē 
uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā u.c. 
  7.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību 
nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, par šādiem apstākļiem rakstveidā jāpaziņo 
otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc Puses uzskata ir iespējama un paredzama  
Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, 
kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kas satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to 
raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes. 
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  7.3. Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma 
 darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas 
par Līguma pārtraukšanu. 
 

 
8. CITI NOTEIKUMI 

 
     8.1. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas 
likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus. 
     8.2. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai 
izpildei. 
     8.3. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām ar 2 (diviem) pielikumiem 2 (divos) 
vienādos eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs 
pie Izpildītāja. 
 
Pielikumā:  
1. Tramvaja noformējuma vizualizācija; 
2. Finanšu piedāvājums. 
 

9.LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 
 
 

PASŪTĪTĀJS: 
LIEPĀJAS PILSĒTAS BŪVVALDE 
Reģ.Nr.90000437928 
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV 3401 
Banka: xxxxx 
Kods: xxxxx 
Konts: xxxxx 
 
 
__________________________________ 
Agrita KULVANOVSKA 

IZPILDĪTĀJS: 
SIA „REKLĀMAS APGĀDS” 
Reģ.Nr.42103028721 
Adrese: Vītolu iela 6/10-15, Liepāja, LV 3401 
Banka: xxxxx 
Kods: xxxxx 
Konts: xxxxx 
 
 
___________________________________ 
Agris  KOZLOVSKIS 
 

 
 

 
  
 


