Atklāta konkursa LPP 2019/79

 nolikuma 11.pielikums   
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
	1.
	Objekts:
BMX riteņbraukšanas frīstaila parka un skeitparka izveide Zirgu salā, Liepājā

	
	

	2.
	Būvniecības ierosinātājs:

Liepājas pilsētas pašvaldība, Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija”, reģ. Nr.90000063185, Rožu iela 6, Liepāja;

Pilnvarotā persona:

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”, NMR kods 90010879256, Uliha iela 44, Liepāja

	
	

	3.
	Objekta atrašanās vieta:

Zirgu sala, Zirgu sala 2, Liepāja

	
	

	4.
	Zemes vienību kadastra apzīmējumi:

1700 025 0002, 1700 025 0001

	
	

	5.


	Objekta (būves) iedalījums grupā atbilstoši būvniecības procesam: II grupa 

	6.
	Objekta (būves) galvenais lietošanas veids: 2411 Sporta un atpūtas būves

	
	

	7.
	Projektēšanas stadija: būvprojekts minimālā sastāvā, būvprojekts

	
	

	8.
	Projektēšanas uzdevumam pievienotie saistošie dokumenti:

1) topogrāfiskais plāns – reģistrēts Liepājas pilsētas pašvaldības ADTI bāzē ar Nr.3415;

2) AS “Augstsprieguma tīkls” 2019. gada 7. janvāra tehniskie noteikumi Nr.2.5/2019/60;

3) Valsts Vides dienesta 2016. gada 7. jūnija tehniskie noteikumi Nr.LI16TN0101; 

4) Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas 2018. gada 28. septembra vēstule Nr.3.15./4940/2018-N;

5) Būvprojekta “Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centrs Zirgu salā, Liepājā” (SIA “BM-Projekts”, 2017. gads) ģenerālplāna lapas ĢP-1 un ĢP-2.



	
	

	9.
	Izpildītāja pamatuzdevumi būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei:

1) projektēšanas darbus izpildīt atbilstoši līgumam, Būvniecības likumam, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumiem Nr.545 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana””, Latvijas standartiem, tehniskajiem noteikumiem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

2) nepieciešamības gadījumā papildus pieprasīt un saņemt ieinteresēto institūciju tehniskos un īpašos noteikumus;

3) veikt nepieciešamos izpētes, apsekošanas un papildus uzmērīšanas darbus, kas nodrošinās kvalitatīvu būvprojekta izstrādi;

4) nepieciešamības gadījumā veikt ģeoloģisko izpēti;

5) ņemt vērā Dabas aizsardzības pārvaldes 2015. gadā realizētā projekta “Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide “Natura 2000” teritorijās. III kārta” ietvaros veikto pārbūvi Zirgu salā;

6) ņemt vērā Liepājas pilsētas pašvaldības 2018. gadā realizētā projekta “Antropogēno slodzi samazinošas infrastruktūras izbūve dabas lieguma “Liepājas ezers” Zirgu salā” izbūvēto infrastruktūru;

7) ņemt vērā izstrādātā būvprojekta “Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centrs Zirgu salā, Liepājā” (SIA “BM-Projekts”, 2017. gads) risinājumus;

8) izstrādāt būtisko risinājumu skices, izskatīt tās ar Pilnvaroto personu, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi “Liepājas pilsētas Būvvalde” (turpmāk tekstā - Būvvalde) un Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi “Sporta pārvalde” (turpmāk tekstā – Sporta pārvalde), un saskaņot tālāk projektēšanā pielietojamo skices variantu;

9) saskaņoto skici pievienot būvprojektam minimālā sastāvā;

10) saskaņot būvprojektu minimālā sastāvā ar Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi “Nekustāmā īpašuma pārvalde” (turpmāk tekstā – Nekustāmā īpašuma pārvalde), Sporta pārvaldi un  Pilnvaroto personu;

11) aizpildīt būvniecības iesniegumu, saskaņot to ar Pilnvaroto personu un saņemt būvatļauju;

12) saskaņot būvprojektu ar ieinteresētajām institūcijām, Nekustāmā īpašuma pārvaldi, Sporta pārvaldi un Pilnvaroto personu;

13) pēc Pilnvarotās personas pieprasījuma izstrādāt būvprojekta 3D vizualizāciju; 

14) veikt būvprojekta sadalījumu sekojošās kārtās:

· zemes darbi,

· vaļņa, asfaltbetona seguma laukuma, inženierkomunikāciju pievadu un žoga izbūve,

· 2. un 3. zonas skeitparki,

· konteinera tipa būves ar inženierkomunikāciju pieslēgumiem,

· 1. zonas skeitparks,

· veloparku (tramplīnu trasi, ieskrējiena estakāde, asfaltēta multifunkcionāla velotrase);
15) veikt būvprojekta prezentāciju pirms tā saskaņošanas ar Pilnvaroto personu; 

16) iesniegt būvdarbu izmaksu aprēķinu, to iepriekš elektroniski saskaņojot ar Pilnvaroto personu, veicot izmaksu aprēķinu katrai kārtai atsevišķi; 
17) saņemt atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi, nepieciešamības gadījumā veicot korekcijas būvprojektā.


	10.
	Būvprojektā paredzēt:

1) 3 (trīs) līmeņu BMX frīstaila (BMX freestyle) parku un skeitparku ar metāla-finiera-koka konstrukciju kopumu uz asfaltbetona seguma laukuma. Vēlamā kopējā platība aptuveni 4500 m2, kas sadalīta 3 (trīs) sarežģītības līmeņu zonās. 1. zona – iesācēju skeitparks ar vienkāršām konstrukcijām un augstumu līdz 1,5 m, platībā 1000-1500 m2. 2. zona – vidējas sarežģītības BMX frīstaila parks ar konstrukciju augstumu līdz 4,0 m, platībā 1500-2000 m2. 3. zona – olimpiskā līmeņa BMX frīstaila parks ar augstākās sarežģītības konstrukcijām atbilstoši “Union cycliste internationale” (turpmāk tekstā – UCI) un “Festival Internationale Sports Extremes” (turpmāk tekstā – FISE) prasībām, 1500 m2 platībā;

2) Veloparku, kura apjomā iekļaut riteņbraukšanas (BMX un MTB) tramplīnu (dirt-jump) trasi aptuveni 3500 m2 platībā ar māla-smilšu konstrukciju kopumu un stacionāru  ieskrējiena estakādi, un ar asfaltētu multifunkcionālu velotrasi aptuveni 1500 m2 platībā; vēlamā kopējā laukuma platība aptuveni 5000 m2;
3) Izstrādāt risinājumus valdošo vēju aizturei trašu dienvidrietumu pusē: zemes valni 6,0 m augstumā, apaudzētu ar zālāju, un virsotnē ierīkojot stādījumus, kas pieaugot nepārsniedz 4,0 m augstumu, vai citus risinājumus ;

4) konteinera tipa būvi apmēram 15 m2 platībā ģērbtuvēm, WC un dušām uz nepieciešamajiem pamatiem; 
5) konteinera tipa būvi apmēram 15 m2 platībā inventāra novietošanai un remontdarbu veikšanai uz nepieciešamajiem pamatiem;

6) papildus noliktavas telpu mazam inventāram zem BMX ieskrējiena estakādes;

7) konteinera tipa būvēm un noliktavas telpai iekšējo apgaismojumu paredzēt atbilstošu Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” 1.pielikuma 6.2.punktā noteiktajām prasībām.
8) ūdensapgādes un saimnieciskās kanalizācijas pievadus no abu inženierkomunikāciju trasēm būvprojektā “Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centrs Zirgu salā, Liepājā” līdz “Dabas mājai”;

9) nepieciešamības gadījumā drenāžu ap asfaltbetona seguma laukumu;

10) elektroapgādes pieslēgumu no projektēšanas stadijā esošā eletropieslēguma “Dabas mājai” un nepieciešamo ārējo apgaismojumu;

11) ārējo apgaismojumu paredzēt atbilstošu Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” 1.pielikuma 7.2.punktā noteiktajām prasībām.

12) videonovērošanu;

13) vieglas konstrukcijas žogu pa perimetru;

14) riteņbraukšanas (BMX un MTB) tramplīnu (dirt-jump) trases māla – smilšu konstrukciju laistīšanu, veicot būvprojektā “Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centrs Zirgu salā, Liepājā” projektētā laistīšanas ūdensvada no Liepājas ezera izvietojuma precizēšanu atbilstoši jaunajiem risinājumiem;

15) vietu pārvietojamu skatītāju tribīņu novietošanai vai tribīņu risinājumus iekļaut vēja aizturei paredzētajā zemes valnī vai citā risinājumā, t.sk. norobežojot skatītāju zonas no sporta zonām;

16) norādi par nepieciešamajiem pasākumiem un darbu veikšanas tehnoloģijām būvniecības laikā, lai nepasliktinātu būvju vai komunikāciju tehnisko stāvokli;
17) būvdarbu izpildes optimālus kalendāros grafikus katrai kārtai atsevišķi;

18) darba drošības pasākumus būvdarbu veikšanas laikā;

19) nepieciešamos mezglus, griezumus, specifikācijas un detalizācijas pakāpi, kas nodrošina rasējumu viennozīmīgu izpratni (gadījumā, ja būvuzņēmējam nepieciešami papildus rasējumi, Izpildītājs tos izsniedz bez papildus samaksas);

20) būvdarbu izmaksu aprēķinu atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība“”, kā arī pirms būvniecības izmaksu aprēķināšanas tāmes formu un galvenos principus, kas jāņem vērā, nosakot paredzamās izmaksas, saskaņojot ar Pasūtītāju.



	11.
	Būvprojekta sastāvs:

Būvprojekta sastāvs un rasējumi atbilstoši Vispārīgiem būvnoteikumiem, ieskaitot darbu daudzumu sarakstu, darbu organizēšanas projektu, darba aizsardzības sadaļu un būvdarbu izmaksu aprēķinu. Nesaskaņojot ar Pilnvaroto personu, nav pieļaujama melnbaltu rasējumu lapu iekļaušana tehniskajā projektā vai iepirkuma procedūras materiālos. Projekta dokumentācijai, visiem pielikumiem un papildus informācijai jābūt latviešu valodā. Jebkādiem pievienotiem dokumentiem svešvalodās jābūt apstiprinātiem tulkojumiem atbilstoši Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

	
	

	12.
	Pilnvarotai personai nododami:

1) būvprojekta, par kuru ir saņemta atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi, izdrukāti komplekti – 4 (četros) eksemplāros, no kuriem 1 (viens) ar oriģināliem skaņojumiem, 3 (trīs) apliecinātas kopijas, (lapas sanumurētas, cauršūtas ar diviem caurumiem, aizmugurē uz šuvuma vietas apzīmogota uzlīme, kur norādīts lapu skaits un Izpildītāja apliecinājums, ka kopija atbilst oriģinālam);

2) būvdarbu izmaksu aprēķins – 2 (divos) eksemplāros (lapas sanumurētas, cauršūtas ar diviem caurumiem, aizmugurē uz šuvuma vietas apzīmogota uzlīme, kur norādīts lapu skaits); 

3) elektroniskā formā pilna būvniecības ieceres dokumentācija –  1 (vienā) datu nesējā, kur rasējumi AUTOCAD formātā un PDF formātā, tāmes xls formātā, u.c.; dokumentācijai jābūt pilnīgi identiskai ar dokumentāciju papīra formātā, t.i., tai jābūt sadalītai pa daļām, kurās ieskenēti visi tehniskie noteikumi, sertifikāti, pielikumi un tml..


	
	

	
	

	
	 

	Pilnvarotā persona:

                                                              
	Izpildītājs:

	
	

	                                      
	



