LĪGUMS Nr. LPP 2018/163
Liepājā



                                                                              2019.gada  31.janvārī
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālā pārvalde”, tās vadītāja Jāņa Neimaņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Nolikumu (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “EKO KURZEME” tās izpilddirektora Andra Karlsona personā, kurš rīkojas saskaņā ar prokūru (turpmāk – Izpildītājs), no otrās puses (līdzēji saukti arī atsevišķi – Puse, kopā Puses), noslēdz šādu Līgumu:
1.TERMINI

1.Termini, kas Līgumā ir lietoti ar lielo sākuma burtu, ir lietoti sekojošā nozīmē:

1.1.Darba izpildes vieta – Liepājas pilsētas pludmale un glābšanas stacija (centra pludmalē).

1.2. Līgums – šis Līgums un visi tā pielikumi.

1.3. Apakšuzņēmējs - Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgtā Līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona būvdarbus veic vai pakalpojumus sniedz Izpildītājam vai citam apakšuzņēmējam.

2.LĪGUMA PRIEKŠMETS

2.1. Pamatojoties uz atklātā konkursa “Par tiesībām veikt Liepājas pilsētas pludmales kopšanas un uzturēšanas pakalpojumus” (LPP 2018/163) (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, Pasūtītājs pasūta un apmaksā, un Izpildītājs veic Liepājas pilsētas pludmales kopšanas un uzturēšanas pakalpojumus saskaņā ar Līgumu un tajā noteiktām prasībām atbilstoši saistošiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja norādījumiem (turpmāk – Darbs).

2.2.Līgumam saistoši šādi pielikumi:

2.2.1.Tehniskās specifikācijas (pielikums Nr.8 Iepirkumam) (turpmāk – Tehniskās specifikācijas).

2.2.2. Izpildītāja finanšu piedāvājums Iepirkumam.
2.2.3. Izpildītāja iesniegtās gada uzturēšanas darbu tāmes Nr.1, Nr.2, Nr.3 un koptāme Iepirkumam.

3. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

3.1. Puses apliecina savu nolūku un gatavību pielikt maksimālas pūles, lai pienācīgi izpildītu līgumsaistības.

3.2. Ja vien Līgumā nav tieši paredzēts, slēdzot Līgumu, visi iepriekšējie rakstiski noslēgtie līgumi un vienošanās starp Pusēm par Līguma priekšmetu zaudē spēku tiktāl, ciktāl tas nav pretrunā Līgumam. Mutiskās vienošanās zaudē spēku pilnībā.

3.3. Puses apliecina, ka ir sniegušas patiesu un pilnīgu informāciju. 

3.4. Puses apstiprina, ka tās rūpīgi iepazinušās ar Līgumu, tā pielikumiem un Tehniskajām specifikācijām, un visi noteikumi un aizpildāmo dokumentu formāti ir tām saprotami un pieņemami.

4.IZPILDĪTĀJA APLIECINĀJUMI

4.1. Izpildītājs parakstot Līgumu apliecina, ka:

4.1.1. pludmales uzturēšanas darbu tāmes summa gadam un vienību izcenojumi ir pilnīgi pietiekami, lai izpildītu Pasūtītāja prasības, un lai izpildītu Darbu.

4.1.2. ir iepazinies ar Darbu un ir izpētījis apstākļus, kas varētu ietekmēt Darba izpildi un samaksas noteikšanu par Darba izpildi, tajā skaitā šai klimatiskajai joslai atbilstošos laika apstākļus, veselībai atbilstošus apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ir ņēmis vērā minētos apstākļus, nosakot samaksu par Darba izpildi. Tāpēc piedāvātās izmaksas un izpildes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie apstākļi.

4.1.3. tam ir nepieciešamās licences, speciālās atļaujas, apakšlīgumi un sertifikāti Līgumā noteiktā Darba veikšanai.
4.1.4. tas 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniegs Pasūtītājam līguma vai vienošanās kopiju ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu, kuram ir tiesības veikt atkritumu apsaimniekošanu Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā par iepirkuma līguma izpildes laikā radušos cieto sadzīves atkritumu pieņemšanu un nodošanu uzglabāšanai cieto sadzīves atkritumu poligonā. 
5.LĪGUMA UN DARBA TERMIŅŠ.

5.1.Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un Līguma attiecības atzīstamas par pabeigtām tikai pēc tam, kad Puses ir izpildījušas savstarpējās saistības un norēķinus, kas izriet no Līguma noteikumiem.

5.2. Darba izpildes laiks ir no 2019.gada 3.februāra līdz 2021.gada 2.februārim.
6.LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

A.  Līguma summa

6.1.Kopējā līgumsumma gadā ir atbilstoša Pasūtītāja faktiskajai nepieciešamībai un pilsētas budžetā pieejamiem līdzekļiem Līguma izpildei.
6.2.Pasūtītājs veic tikai tāda Darba apmaksu, kas veikts atbilstošā kvalitātē saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem un  Pasūtītāja pieņemtajiem darbu apjomiem.

6.3.Pasūtītājs var izmainīt pludmales uzturēšanas darbu tāmē noteiktos darbu
daudzumus atbilstoši pilsētas budžetā paredzētajam finansējumam un
faktiskajai nepieciešamībai.

B. Maksājumu kārtība

6.4.Ikmēneša maksājumi par Darbu Izpildītājam tiek veikti bezskaidras naudas norēķinu veidā euro, 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas. Maksājumos tiek ietverts PVN.

6.5. Veicot maksājumus no konta, par maksājuma dienu uzskatāma pārskaitījuma veikšanas diena.

6.6. Pasūtītājs veic samaksu Izpildītājam par iepriekšējā mēnesī izpildītu Darbu pēc faktiski paveiktā Darba apjoma, kurus pieņēmis Pasūtītājs.

6.7. Pasūtītājs izskata saņemto ikmēneša  nodošanas - pieņemšanas aktu un 5 (piecu) darba dienu laikā to paraksta un atgriež vienu eksemplāru Izpildītājam. Ja 10 (desmit) darba dienu laikā pēc ikmēneša nodošanas - pieņemšanas akta iesniegšanas Pasūtītājam tas netiek parakstīts vai netiek sniegts motivēts atteikums par veikto darbu pieņemšanu, veiktie darbi tiek uzskatīti par pieņemtiem. Ja Darba kvalitāte uz nodošanas brīdi neatbilst šī Līguma prasībām, tad Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt ikmēneša darbu nodošanas - pieņemšanas aktu, bet 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski motivēt savus iebildumus un saskaņot jaunu termiņu, kurā Izpildītājam ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes.

C.  Norēķini

6.8. Rēķini un Darba nodošanas – pieņemšanas akts Izpildītājam par iepriekšējā periodā izpildīto Darbu jāiesniedz Pasūtītājam līdz nākamā mēneša 5.(piektajam) datumam. Norēķini tiek veikti tikai pēc tam, kad Pasūtītājs ir pieņēmis no Izpildītāja iepriekšējā periodā izpildīto Darbu ar nodošanas - pieņemšanas aktu. 

6.9. Ja rēķini un Darba nodošanas – pieņemšanas akts tiek iesniegti pēc šī Līguma 6.8.punktā minētā termiņa, tad tie tiek apmaksāti 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc to saņemšanas.

6.10. Galīgais norēķins starp Pasūtītāju un Izpildītāju tiek veikts saskaņā ar parakstītu izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.

6.11. Pasūtītājam ir tiesības pēc sava ieskata pieprasīt no Izpildītāja papildus dokumentus, kas nepieciešami norēķinu veikšanai.
6.12. Attiecīgā Darba izpildījuma pieņemšana ar nodošanas - pieņemšanas aktu ir tikai pamats norēķinu veikšanai un nekādā gadījumā neatbrīvo Izpildītāju no atbildības novērst vēlāk konstatētos un atklājušos trūkumus un defektus.

D.Rēķini

6.13.Uz visiem rēķiniem ir jāuzrāda Pasūtītāja nosaukums, Līguma numurs un rekvizīti atbilstoši 2012.gada 29.novembra Pievienotās vērtības nodokļa likuma 125.panta prasībām.
6.14. Kopā ar ikmēneša maksājumu rēķiniem un gala rēķinu jāiesniedz izpildītā Darba nodošanas – pieņemšanas akts.

6.15. Katrā izpildītā Darba aktā ir jāuzrāda faktiskais Darba apjoms. Ja norēķinam ir nepieciešamas pārbaudes, tad tās jāveic kopīgi Izpildītājam ar Pasūtītāju. Pasūtītāja piedalīšanās veiktā Darba apjoma noskaidrošanā nav uzskatāma par Darba apjomu atzīšanu.

7.SAPULCES

7.1.Pēc vienas no Puses pieprasījuma, kas iesniegts rakstiski otrai Pusei ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms sapulces sasaukšanas dienas, tiek noturētas sapulces, kurās piedalās Izpildītāja un Pasūtītāja pārstāvis. Sapulcēs tiek risināti ar Darba izpildi saistītie jautājumi.

7.2. Sapulces tiek protokolētas un protokolus paraksta Pušu pārstāvji. Sapulces vada un protokolē Pasūtītāja pārstāvis. Jebkuras Puses pārstāvis, kurš nepiekrīt protokolam, ir tiesīgs pievienot rakstiskas piezīmes.

8.Darba izpildes vieta 

A. Objekti,  drošība un kārtība

8.1. Darba izpildes vieta ir Liepāja pilsētas pludmale un glābšanas stacija (centra pludmalē). Uzsākot Darbu, Pasūtītājs nodod Izpildītājam objektu sarakstu un ierāda Darba veikšanas vietas, objektus un platības dabā.

8.2. Visā Darba izpildes laikā Izpildītājam jāuzņemas visi normatīvajos aktos, valsts un pašvaldības institūciju priekšrakstos paredzētie darba drošības pasākumi.

8.3. Ja, veicot zemes darbus, tiek atrasta cilvēka veselībai un dzīvībai bīstama lieta vai viela, tad Izpildītājam nekavējoties jāveic attiecīgie drošības pasākumi, piemēram, to atrašanās vietas norobežošana, darbu pārtraukšana, evakuācija. Attiecīgie pasākumi Izpildītājam jāveic pašam vai uz savu atbildību ir jāuztic veikt kādam citam. 

8.4. Izpildītājs atbild par visiem zaudējumiem, kas radušies Izpildītājam vai Pasūtītājam un jebkurām trešajām personām darba drošības tehnikas neievērošanas gadījumā.

A. Izpildītāja pienākumi veicot Darbu

8.5. Izpildītājs līdz Darba uzsākšanai atbilstoši vietējiem apstākļiem, kā arī valsts un pašvaldību institūciju priekšrakstu prasībām, izņem visas nepieciešamās atļaujas Darba veikšanai.

8.6. Izpildītājs ir atbildīgs par trešo personu saskaņojumiem ar pakalpojumu sniedzējiem un saimnieciskās darbības veicējiem.

8.7. Izpildītājam ir pienākums savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas iepriekš saskaņot ar trešajām personām tāda Darba veikšanu, kura laikā ir iespējami traucējumi to saimnieciskai darbībai.
9.DARBI

A. Preces un materiāli

9.1. Visām precēm un materiāliem, kas tiks pielietoti Darba izpildē, ir jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

9.2. Darba gaitā objektā atgūtie materiāli ir Pasūtītāja īpašums un pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma nogādājami uz Pasūtītāja norādīto vietu  Liepājas pilsētas robežās. Ja Pasūtītājs nepieprasa atgriezt iegūto materiālu, tad Izpildītājs to nogādā uz savu krautni vai noliktavu.

B. Satiksmes organizēšana Darba  laikā

9.3. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par Latvijas Republikā spēkā esošo satiksmes noteikumu un darba drošības normatīvo aktu ievērošanu  Darba laikā.

C. Darba vadība un uzraudzība

9.4. Puses Darba izpildei ieceļ Pārstāvjus.

9.5. Pasūtītājs Darba izpildes pārraudzībai ieceļ Pārstāvi, kas norādīts Līguma 16.1.punktā. Pārstāvis sniedz norādījumus savās darbības jomās, kas saistītas ar Līgumā noteiktā Darba izpildīšanu. Izpildītājam ir jāsniedz atbalsts (informācija) pārraudzības veikšanai.

9.6. Izpildītājs, uzsākot Darbu, ieceļ līdz Darba beigām Pārstāvi – darbu vadītāju. Atbildīgo darbu vadītāju var nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.

9.7. Izpildītājam ir jākoordinē veicamais Darbs.

D. Darba izpildes termiņi

9.8. Darbu pabeigšanas termiņi plānotiem darbiem tiek noteikti atbilstoši šī Līguma Tehniskajām specifikācijām, bet katram atjaunošanas darbam saskaņā ar darba uzdevumā  noteikto termiņu.

9.9. Avārijas darbi veicami 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc defektu konstatēšanas, saskaņojot ar Pasūtītāju atbilstoši darba uzdevumam.
9.10. Ikdienas pludmales liedaga un kāpu zonas uzkopšanas darbu izpilde līdz plkst. 800 Zilā karoga pludmalēs (no pieminekļa bojā gājušajiem jūrniekiem līdz Jūrmalas ielai un no Pērkones ielas izejas pludmalē līdz Vaiņodes ielas izejai pludmalē). Pārējās pludmales daļās līdz plkst. 900.

E. Kvalitātes un pārbaudes

9.11. Darba kvalitātes prasības, kas jāievēro Izpildītājam, nosaka Līgums un tā pielikumi. Veikto kopšanas darbu izpildes prasības ietvertas un atbildību nosaka ar Darbu izpildi saistītie normatīvie akti, Liepājas pilsētas domes Saistošie noteikumi, Liepājas pilsētas administratīvās atbildības noteikumi un pievienotās Tehniskās specifikācijas.

9.12. Pasūtītāja pārstāvis patur tiesības kontrolēt kā tiek ievērotas Pasūtītāja norādītās kvalitātes prasības.

9.13. Visas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu un Darba kvalitātes pārbaudes jāveic Izpildītājam uz sava rēķina.

9.14. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam jāveic materiālu un Darba kvalitātes papildu pārbaudes. Ja papildu pārbaudes rezultātā nekādi defekti vai neatbilstības netiek konstatēti, Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam pārbaudes veikšanas izdevumus.

9.15. Ja materiālu vai Darba kvalitātes pārbaudes laikā tiek atklāts defekts vai neatbilstība, tad Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā termiņā, uz sava rēķina un ar saviem materiāliem novērš defektu.

9.16. Pasūtītājs darbu kontrolē visos veicamajos objektos. Kopšanas darbu novērtēšanai un kvalitātes kontrolei tiks pielietotas sekojošas metodes:

9.16.1. vizuāli novērtējamie darbi;

9.16.2. uzmērāmie darbi platībām;

9.16.3. reglamentētā (normatīvie akti) termiņā veiktie darbi.

F. Līguma izpildē iesaistītā personāla un Apakšuzņēmēju nomaiņa

9.17. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla vai Apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu Apakšuzņēmējus Līguma izpildē. 

9.18. Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē.

9.19. Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst Iepirkumā  personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

9.20. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā Apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

9.20.1. piedāvātais Apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

9.20.2. tiek nomainīts Apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam Apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Iepirkumā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši Pasūtītāja norādītajam paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

9.20.3. piedāvātais Apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās Līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši Pasūtītāja norādītajam paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

9.20.4. Apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

9.21. Pasūtītājs nepiekrīt jauna Apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

9.22. Pārbaudot jaunā Apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 42.panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par Apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.

9.23. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai Apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu Apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma sadaļas noteikumiem.

9.24. Izpildītājam jānodrošina, ka Apakšuzņēmējs tam uzticēto Darba daļu nenodos tālāk bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.

9.25. Darba laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt Atbildīgo būvdarbu vadītāju, Atbildīgā būvdarbu vadītāja asistentu un Apakšuzņēmēju gadījumā, ja viņi savus pienākumus veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošos normatīvos aktus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par Atbildīgā būvdarba vadītāja, Atbildīgā būvdarba vadītāja asistenta un Apakšuzņēmēja nomaiņu pēc Pasūtītāja pieprasījuma. 

9.26. Izpildītājs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies Izpildītāja nodarbināto Apakšuzņēmēju saistību izpildes ietvaros.

10.DARBA NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA

10.1. Izpildītājs sastāda ikmēneša nodošanas-pieņemšanas aktu par veikto Darbu izpildi, ko paraksta Izpildītājs un Pasūtītāja pārstāvis.

10.2. Pasūtītāja pārstāvis organizē un veic izpildīto Darbu pārbaudi.

10.3. Pasūtītājs apmaksā faktiski padarīto un pieņemto Darbu apjomu. Izpildītājs pēc pieprasījuma uzrāda  izpildītos Darbus Pasūtītāja pārstāvim reāli dabā.

10.4. Pasūtītājs Darbu var nepieņemt, ja tas ir nepilnīgi pabeigts vai atklāti būtiski trūkumi. Ja pieņemšana nenotiek minēto iemeslu dēļ, tad Izpildītājam pēc Darba pabeigšanas vai trūkumu novēršanas vēlreiz rakstiski ir jāpaziņo par Darba pabeigšanu Pasūtītājam. Darba pieņemšana neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma novērst konstatētos trūkumus, kā arī vēlāk konstatētos trūkumus.

11.GARANTIJAS
11.1.Izpildītājs garantē veiktā Darba kvalitāti atbilstoši šī Līguma prasībām un normatīvajiem aktiem.

11.2. Ja tiek konstatēti trūkumi vai defekti veiktajiem darbiem, tad Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš konstatētos trūkumus un defektus.

11.3. Defektu novēršanas termiņu nosaka ieraksts kvalitātes pārbaudes žurnālā, un defektu novēršana veicama 24 (divdesmit četru) stundu laikā.

11.4. Ja Izpildītājs atsakās novērst konstatētos trūkumus vai defektus vai neuzsāk to novēršanu Līgumā noteiktā laikā, vai nenovērš tos noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uzdot trešajai personai. Izpildītājs sedz Pasūtītājam visus zaudējumus un izmaksas, kas radušās no savlaicīgas defektu vai trūkumu nenovēršanas.

12.PUŠU ATBILDĪBA

A. Līgumsodi 

12.1. Izpildītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu Pasūtītājam, ja tiek novilcināti maksājumi par izpildītajiem darbiem, 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā par katru nokavēto maksājuma dienu no neapmaksātā rēķina summas, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no neapmaksātās summas.

12.2. Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu Izpildītājam, ja tiek novilcināti ar darba uzdevumu uzdotie (izņemot avārijas darbi) izpildes termiņi 10% (desmit procentu) apmērā par katru nokavēto dienu no neizpildītā darbu apjomu summas, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no līguma summas.

12.3. Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu Izpildītājam, ja tiek kavēts Līguma 9.9.punktā noteiktais avārijas darbu izpildes termiņi 30,00 EUR (trīsdesmit euro un 00 centi) apmērā par katru nokavēto stundu katram gadījumam.
12.4. Pasūtītājs ieturēs līgumsodu no Tehniskās specifikācijās minētiem, laikā neveiktiem vai kvalitātes prasībām neatbilstoši paveiktiem pludmales inventāra un glābšanas stacijas ikdienas uzturēšanas darbiem vai atsevišķiem defektiem, kas uzrādīti žurnālā, samazinot vienības cenu:

12.4.1. Ja Izpildītājs pārsniedz darbam laika limitu, tad Pasūtītājas piemēro Izpildītājam līgumsodu, 1% apmērā par katru pārsniegto darba stundu no uzdotā (veicamā) darbu apjoma.

12.4.2. Ja Izpildītājs neievēro Tehniskajās specifikācijās noteiktās uzturēšanas darbu prasības nepilnīgi paveicot darbu, tad Pasūtītājs piemēro Izpildītājam līgumsodu 25% apmērā no uzdotā (veicamā) darbu apjomu.
12.5. Ja Izpildītājs novieto atkritumus atkritumu konteineros, kas paredzēti pludmales apmeklētāju ērtībām, un ir Pasūtītāja izvietoti pludmalē un pie izejām uz pludmali, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 200,00 EUR (divi simti euro un 00 centi) apmērā par katru konstatēto gadījumu, pamatojoties uz Pasūtītāja sastādītu aktu.

12.6. Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu Izpildītājam, ja tiek kavēts Līguma 9.10.punktā noteiktais darbu izpildes termiņš 50,00 EUR  (piecdesmit euro un 00 centi) apmērā par katru nokavēto stundu katram gadījumam.

Turpmākie norēķini starp Pusēm tiek veikti tikai pēc līgumsoda nomaksas.

12.6. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no Līguma turpmākas pildīšanas.

12.7. Ja jāmaksā līgumsods viena Puse iesniedz rēķinu apmaksai otrai Pusei.

12.8. Izpildītājs sedz administratīvos sodus, kas uzlikti par veicamā Darba neizpildi, paviršu vai nepilnīgu izpildi.
B. Zaudējumi

12.9. Ja Darba izpildes laikā Izpildītāja vainas dēļ tiek nodarīti materiāli zaudējumi Pasūtītājam, tad Izpildītājs samaksā šos zaudējumus 5 (piecu) darba dienu laikā savstarpēju norēķinu veidā, pēc Pasūtītāja rēķina saņemšanas. Strīdus gadījumā tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts, kura pakalpojumus apmaksā vainīgā Puse.

12.10. Ja trešā persona nodara Izpildītājam zaudējumus, Pasūtītājs par to nav atbildīgs. Izpildītāja prasības pret  trešās puses zaudējuma radītāju netiek ierobežotas.

12.11. Izpildītājs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta Darba veikšana sakarā ar Izpildītāja un/vai apakšuzņēmēju pieļautiem Līguma un normatīvo aktu pārkāpumiem.

12.12. Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies tā darbības vai bezdarbības dēļ trešajām personām.
13.LĪGUMA IZBEIGŠANA

13.1.Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Izpildītāju pēc savas iniciatīvas, nemaksājot Izpildītājam līgumsodu, bet brīdinot par Līguma izbeigšanu Izpildītāju rakstiski 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš un veicot savstarpējos norēķinus, šādos gadījumos:

13.1.1.ja pret Izpildītāju uzsākts maksātnespējas process vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, vai Izpildītājs pārtraucis Darbu ilgāk par 15 (piecpadsmit) dienām;

13.1.2.ja Izpildītājs regulāri veic Darbu ar kvalitāti, kas ir zemāka par noteikto Līgumā, vai neatbilstošu saistošo normatīvo aktu prasībām.

13.1.3. ja Izpildītājs atkārtoti neievēro Līguma, tā pielikumu noteikumus un termiņus.  

13.2.Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar 13.1.punktu, Pasūtītājs var piemērot Izpildītājam līgumsodu līdz 20’000,00 EUR (divdesmit tūkstoši euro un 00 centi) no Līguma summas, izvērtējot samērīgumu. Izpildītājs līgumsodu samaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma par Līguma izbeigšanu un attiecīga rēķina saņemšanas.
13.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir piemērotas starptautiskas vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

13.4. Pasūtītājs var Līgumu izbeigt pirms termiņa, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 64.panta nosacījumus.
13.5. Izpildītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu pēc savas iniciatīvas, rakstiski brīdinot Pasūtītāju 1 (vienu) mēnesi iepriekš, ja Pasūtītājs neizpilda tam noteiktās maksājuma saistības ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus pēc kārtas.

13.6.Ja Pasūtītājs 1 (viena) mēneša laikā no Izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas veic Izpildītājam visu kavēto maksājumu un līgumsodu samaksu, tad Izpildītājam ir pienākums veikt Līgumā paredzēto Darbu.

13.7.Gadījumā, ja Izpildītājs izbeidz Līgumu 13.5.punktā paredzētajā kārtībā, tad Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā, skaitot no Izpildītāja paziņojumā par Līguma izbeigšanu norādītā termiņa, veic visus Izpildītājam nesamaksātos maksājumus par kvalitatīvi veiktajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem darbu apjomiem.
13.8. Ja Izpildītājs Līguma 4.1.4. punktā noteiktajā termiņā neiesniedz Līguma 4.1.4. punktā norādīto dokumentu, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu.
14.NEPĀRVARAMA VARA

14.1. Līgumam pielāgojami vispārpieņemtie nepārvaramas varas nosacījumi, ja vien iespējams pierādīt, ka tie ietekmējuši Pušu līgumsaistību izpildi.

14.2. Izveidojoties nepārvaramas varas situācijai, viena Puse par to nekavējoties paziņo otrai Pusei rakstiskā veidā. Izskaidrojumā jābūt skaidri formulētiem nepārvaramas varas situācijas iemesliem un, ja iespējams, tās ilgums.

15. KONFIDENCIALITĀTE

15.1.Puses apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju (pilnīgi vai daļēji Līguma vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu saturu, Pušu finansiālo situāciju vai finanšu avotiem, vadības sistēmu vai saimnieciskajām darbībām, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informācija par citas Puses darbību), kas kļuvusi tām pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.

15.2.Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu.

15.3.Izpildītājs drīkst veikt publikācijas par veicamo Darbu tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu.

15.4.Līguma 15.daļā minētajiem noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Līguma darbības termiņš.

16. PĀRSTĀVJI UN KONTAKINFORMĀCIJA

16.1. Pasūtītāja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi ir: XXXXX.
16.2. elektroenerģijas rādījumi nosūtāmi uz e-pastu XXXXX.
16.3. Izpildītāja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi un pabeigšanu ir: XXXXX.

16.4. Puses vienojas, ka Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā mainīt vai atcelt savus Līgumā norādītos pārstāvjus par to rakstiski informējot Izpildītāju, bet Izpildītājs atbildīgo darba vadītāju (Izpildītāja pārstāvi) var nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.

16.5. Līguma 16. daļā minētie (kā arī turpmāk rakstiski norādītie) Pušu pārstāvji ir tiesīgi parakstīt darbu veikšanas dokumentus, kas saistīti ar Līguma izpildi un kuriem saskaņā ar Līgumu nepieciešama Puses piekrišana (paraksts).

17. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

17.1. Puses apliecina, ka Līgumā noteiktās Pušu atbildīgās personas ir informētas par tās personas datu nodošanu otrai Pusei Līguma 16.sadaļā noteiktā apjomā.

17.2. Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā atrisinātu visus strīdus, kas radušies saistībā ar Līgumu. Ja vienošanās netiek panākta, visi strīdi tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Latvijas Republikas tiesā.
17.3. Izpildītājs ir administratīvi atbildīgā persona Līguma Darbu izpildes gaitā.
17.4. Visi pielikumi Līgumam ir tā neatņemama sastāvdaļa. 
17.4. Pretrunu gadījumā starp Līguma un/vai tā pielikumu dažādajiem noteikumiem vēlāks noteikums atceļ iepriekš pieņemtu, un speciāls noteikums atceļ vispārēju noteikumu.
17.5. Līgumu var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju vienošanos. Šādi grozījumi ir jāveic rakstiski.
17.6. Grozījumi stājās spēkā no to parakstīšanas brīža. Visi grozījumi Līgumā jāparaksta personām, kas attiecīgo grozījumu dokumentu parakstīšanas brīdi ir tiesīgs (saskaņā ar Pušu Statūtiem, citiem dokumentiem, likumu un pilnvaru) parakstīt Puses vārdā šādus dokumentus.
17.7. Grozījumus Līgumā var veikt Liepājas pilsētas Domes lēmumu (saistošie noteikumi), un Latvijas Republikas normatīvo aktu izmaiņu gadījumā.

17.7. Termini un virsraksti Līgumā ir domāti vienīgi Līguma satura atspoguļošanai.
17.8. Līgums ir sagatavots 2 (divos) eksemplāros uz 7 (septiņām) lapām, neskaitot pielikumus, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem katrai Pusei tiek izsniegts viens eksemplārs.

18. LĪDZĒJU JURIDISKĀS ADRESES, REKVIZĪTI, PARAKSTI, ZĪMOGS
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